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MEMÒRIA 
 

 

  

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació ec918f5f0729434b8a4ba74f4090844e001

Url de validació https://suport.santpol.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2023/9326 - Data Registre: 22/12/2023 12:07:00    Origen: Origen ciutadà    Estat d'elaboració:
Original

https://suport.santpol.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp


Página 5 de 81 
 

1. OBJECTE DEL PROJECTE 
 

El present projecte té com objecte definir les obres necessàries per la substitució de la coberta de 
fibrociment amb el següent títol "REFORMA COBERTA INCLINADA DE FIBROCIMENT EN MAGATZEM 
DE MATERIAL FESTIU DE LA BRIGADA MUNICIPAL". 

El present projecte té com objecte definir les obres necessàries per la substitució de la coberta de 
fibrociment. 

El condicionant principal de l'encàrrec, és doncs el desmuntatge de la coberta de fibrociment i gestió 
dels residus perillosos. 

L'amiant és un mineral format per fibres microscòpiques, àmpliament utilitzat en els sectors industrial 
i de la construcció, així com en l'àmbit domèstic, donades les seves propietats aïllants i ignífugues. 

Es pot presentar sol o bé barrejat amb altres materials, com seria el cas del fibrociment, que és una 
barreja de ciment pòrtland i amiant, i que és conegut amb el nom d'uralita. El fibrociment es considera 
un dels residus amb amiant menys conflictius, atès que té una baixa capacitat per alliberar fibres. Tot 
i així genera un cert perill per poden ser perjudicials si els materials es trenquen o es desgasten i 
s'inhalen les fibres quan aquestes són alliberades a l'entorn. 

Si be l'ús, la producció i la comercialització de l'amiant estan prohibits des del 2002, això no afecta els 
materials que ja estaven instal·lats. Aquests seguiran permesos fins el final de la seva vida útil o la seva 
eliminació, sempre que estiguin en bon estat i no presentin risc d'alliberament de pols a l'ambient. 
Aquests materials únicament són perillosos si es trenquen o es desgasten, alliberant la pols d'amiant 
a l'entorn. 

Com que la seva manipulació és molt delicada, es recomana la seva substitució. 

 

2. PROPIETARI I PROMOTOR 
 

Ajuntament de Sant Pol de Mar   CIF – P0823500D 

Adreça       Pl. de la Vila 1 

Municipi     Sant Pol de Mar, 08395, Barcelona 

Telf.      93 760 04 51 
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3. REDACCIÓ DEL PROJECTE 
 

Joan Pascual Heras    Enginyer Tècnic Industrial 

Col. Núm.     16.525 

Adreça:      C/ Santiago Rossinyol, 14-16, esc. B, 3r 2a 

Municipi:     Pineda de Mar, 08397, Barcelona 

Telf:      627948064 

Correu electrònic:    jpascual@ebcn.cat 

 

4. JUSTIFICACIÓ URBANÍSTICA  
 

En tractar-se d’un canvi de coberta d’edifici ja existent, es mantenen les condicions urbanístiques i 
paràmetres edificatoris del projecte original del taller. 

Edificació agrícola en camí darrera del camp municipal de futbol 

Ref. Cadastral – 7659102DG6075N0001PO 

Sant Pol de Mar, 08395, Barcelona 

 

 

Foto 1: Ubicació nau magatzem material amb fibrociment. 
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5. ESTAT ACTUAL 
 

La coberta de l’edifici de tallers està actualment formada per plaques de fibrociment recolzades entre 
les corretges de coberta. 

La coberta està dotada dels seus corresponents canalons i rematades de carener perimetrals, que 
també seran desmuntats i substituïts. 

Edificació aïllada formada només per planta baixa d’una superfície segons detall: 

SUPERFÍCIE DE LA NAU 
 
RELACIÓ DE SUPERFÍCIES ÚTILS 
 
NAU 1    79,60 m2 
NAU 2    61,35 m2 
 MAGATZEM 1   30,85 m2 
 MAGATZEM 2   14,90 m2 
 MAGATZEM 3   15,60 m2 
 
SUPERFÍCIES TOTALS 
 
SUPERFÍCIE ÚTIL   140,95 m2 
SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA  153,10 m2 
 
 
RELACIÓ SUPERFÍCIES COBERTES 
 
COBERTA 1    105,20 m2 
COBERTA 2     76,25 m2 

 
Petita descripció constructiva: 

a) Edificació aïllada en sol rústic de planta rectangular amb un superfície construïda de 153,10 
m2. 

b) La coberta actualment es de plaques de fibrociment ondulada de gran format subjectada amb 
ganxos metàl·lics a les corretges de tub rectangular obert i encavallades existents. Volada de 
la coberta perimetral 25 cm. 

c) Alçada interior fins l'encavallada 4,68 m i fins al carener 6,30 m aproximadament. 
d) Estructura horitzontal: encavallades metàl·liques de llum 6,80 m paral·leles a façana i corretges 

de tub rectangular obert en sentit perpendicular al tancament de façana. Gran biga 
prefabricada de formigó armat. 

e) Parets de tancament i pilars interiors realitzats amb maó massís. Gruix variable 15/28 cm. 
f) Acabat exterior de façanes arrebossat mixt de morter de calç i ciment natural. 
g) Acabat interior arrebossat i pintat. 
h) Accés a la nau per porta plegable de lamel·les metàl·liques. 
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6. DESCRPCIÓ DE LES OBRES 
Es realitzaran les obres següents: 

 

6.1. ENDERROCS I GESTIÓ DE RESIDUS 
 

Desmuntatge de la coberta de fibrociment. 

Càrrega i transport de residus de construcció a centre de reciclatge i/o a dipòsit controlat. 

6.2. CONSTRUCCIÓ 
 

Muntatge de la coberta amb panell tipus Sandwich. 

L’actuació es concentra en la coberta de la nau. La superfície aproximada de l’actuació és de 181,45 
m2. 

 

6.3. DESMUNTATGE DE COBERTA 
 

Es realitzaran inicialment els treballs d'instal·lacions de caseta d'obra, desconnexió de les línies 
elèctriques mentre s'executa els treballs, muntatge de xarxes horitzontals i verticals, muntatge de 
tancament de plàstic, per evitar possible caigudes de fibres de fibrociment a les zones inferiors, 
muntatge de línies de vida permanents als careners de les naus i disposició de contenidors adequats 
per a la recollida i gestió dels residus generats.  

La coberta es retirarà a abocadors amb cànon d’abocament en amiant homologat pel Govern de 
Catalunya. Les plaques de polièster translúcid existents també seran desmuntades.  

Els treballs de desmuntatge de la coberta es realitzaran mitjançant una "demolició selectiva", 
seleccionant materials per a la seva retirada a abocadors específics i posterior reciclatge.  

La coberta a desmuntar és de plaques de fibrociment, i són classificats oficialment com a residus 
perillosos. Per tant la primera actuació en els treballs de demolició és la sol·licitud d'inspecció de les 
edificacions pel Departament d'Ordenació del Territori i Medi Ambient del Govern de Catalunya per 
identificar les zones afectades i posterior desmantellament per personal especialitzat i expressament 
autoritzat prèvia aprovació del pla de treball pel Departament de Justícia,  Ocupació i Seguretat Social 
redactat segons l'article 11 del Reial decret 396/2006, del 31 de març, i trasllat del material a abocador 
homologat existent a la província o en altres províncies.  

Com a etapa preliminar a l’inici de les activitats de desmuntatge de coberta s’ha dut a terme un 
reconeixement de l’estructura, establint-se els següents treballs previs:  
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a) Previsió de mitjans de protecció col·lectiva.  
b) Instal·lació de diferents contenidors per facilitar l'evacuació de materials de la mateixa 

naturalesa.  
 
Una vegada realitzats els treballs previs i descontaminats els edificis de material de fibrociment es 
procedirà a la demolició selectiva de la resta de materials de coberta, dipositant els materials bé en els 
contenidors disposats a tal fi o en diferents munts per a la seva posterior càrrega, segons el següent 
procés: 

a) Càrrega i transport a abocador autoritzat: Un cop demolida la coberta es procedirà a la càrrega 
i transport a abocador dels diferents materials, realitzant-se una nova selecció de materials en 
el procés de càrrega. 
 

6.4. DESMUNTATGE DE COBERTA 
 
Es muntarà la nova coberta tipus sandvitx formada de xapa en acer prelacat de 0,6 mm de gruix, perfil 
40/250 en color a triar per la Direcció Facultativa, amb caragolaria de fixació en acer inoxidable, 
omegues galvanitzades, manta de fibra de vidre, IBR de 80 mm de gruix i una segona xapa prelacada. 

S’executaran juntes estanques a la coberta en els canvis de pendent i rematades formades per xapa 
igual que la de la coberta en acer prelacat de 0,6 mm de gruix i 500 mm de desenvolupament, que 
garanteixin la immobilització i l’ancoratge de la xapa respecte a les corretges mitjançant cargols en 
acer inoxidable d'alta qualitat que fixin la xapa encadellada a l'estructura de coberta i amb tapajuntes 
d’acer que garanteixin l’aïllament i l’estanquitat de la coberta.  

Es realitzaran solapes mínims de 300 mm entre els mòduls consecutius de xapa.  

 

7. FITXES ESTRUCTURA I CLASSIFICACIÓ DAVANT EL FOC 
 

En tractar-se del desmuntatge d'una coberta de fibrociment amb un pes de 15 Kg/m² i la seva 
substitució per una coberta doble de 14 kg/m²; l’estructura tant de bigues com de corretges de la nau 
existents es mantindrà, per la qual cosa no es realitzarà cap modificació estructural de la nau.  

 

7.1. CLASSIFICACIÓ AL FOC DE LA COBERTA 
 

Pel que fa a la reacció al foc dels materials de la nova coberta, la xapa de coberta és un producte de 
resistència al foc M1. 
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PLEC DE CONDICIONS 
TÈCNIQUES PARTICULARS 
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1. ENDERROCS 
1.1. DESMUNTATGE DE COBERTA 

 

Abans de l’inici de les activitats de demolició es reconeixerà, mitjançant inspecció i investigació, les 
característiques constructives de la coberta a demolir, intentant conèixer: 

a) L’antiguitat de l’edifici i tècniques amb les quals va ser construït. 
b) Les característiques de l’estructura inicial. 
c) Les variacions que ha pogut patir amb el pas del temps, com reformes, obertura de Nous buits, 

etc. 
d) Estat actual que presenten els elements estructurals, la seva estabilitat, esquerdes, etc. 
e) Estat actual de les diverses instal·lacions. 

 
Tot aquest procés d’inspecció servirà per al necessari disseny de les solucions de consolidació, estirar 
i protecció relatives tant a l’edifici o zones del mateix a demolir com edificis veïns i elements de servei 
públic que puguin resultar afectats. 

En aquest sentit, hauran de ser treballs obligats a realitzar i en aquest ordre, els següents: 

a) Apeo i apuntalament dels elements de la construcció que poguessin ocasionar ensorrament 
en part de la mateixa. Aquest estirar s’haurà de realitzar sempre de baix cap amunt, 
contràriament a com es desenvolupen els treballs de demolició, sense alterar la solidesa i 
estabilitat de les zones en bon estat. A mesura que es realitzi la demolició de l'edifici, caldrà 
apuntalar les construccions veïnes que es puguin veure amenaçades. 

b) Instal·lació de bastides, totalment exempts de la construcció a demolir, si bé podran arriscar-
s'hi a les parts no demolides; s'instal·laran a totes les façanes de l'edifici per servir de 
plataforma de treball en els treballs de demolició manual de murs; compliran tota la normativa 
que els sigui afecta tant en la seva instal·lació com en les mesures de protecció col·lectiva, 
baranes, etc. 

c) Instal·lació de mesures de protecció col·lectiva tant en relació amb els operaris encarregats de 
la demolició com amb terceres persones o edificis, entre les quals destaquem: 

 Protecció de la via pública o zones confrontants i la seva senyalització. 
 Instal·lació de xarxes o viseres de protecció per a vianants i lones talla pols i protectors 

davant la caiguda de runa. 
 Manteniment d’elements propis de l’edifici com ampits, baranes, escales, etc. 
 Protecció dels accessos a l’edifici mitjançant passadissos coberts. 
 Anul·lació d'instal·lacions ja comentades en apartat anterior. 

d) Instal·lació de mitjans, prèviament estudiats, que reuniran les següents condicions: 
 Dimensions adequades de canaletes o conductes verticals en funció de les runes a 

manejar. 
 Perfecte ancoratge, si s'escau, contenidor d’obra o saques instal·lades per a 

l'emmagatzematge de runa. 
 Evitar mitjançant lones a l’exterior i regat a l’interior la creació de grans quantitats de 

pols. 
 Adopció de mesures de protecció personal dotant els operaris del preceptiu d'específic 

material de seguretat (cinturons, cascos, botes, mascaretes, etc.). 
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Es comprovarà que els mitjans auxiliars a utilitzar, tant mecànics com manuals, reuneixen les 
condicions de quantitat i qualitat especificades en el pla de demolició d’acord amb la normativa 
aplicable en el transcurs de l’activitat.  

Quan existeixin plans inclinats, com faldons de coberta, que poden lliscar i caure sobre la màquina, es 
demoliran prèviament. 

 

1.1.1. Execució de la demolició element a element. 
 

Es procedirà a retirar la càrrega que graviti sobre qualsevol element abans de demolir aquest. En cap 
cas es permetrà acumular runes sobre els forjats en quantia major a l’especificada en l’estudi previ, 
encara que l’estat d’aquests forjats sigui bo. Tampoc s’acumularà runa ni es recolzaran elements 
contra tanques, murs i suports, propis o mitgers mentre aquests hagin de romandre en peu.  

Es contrarestaran o suprimiran les components horitzontals d’arcs, voltes, etc., i s’apuntalaran els 
elements de la resistència i estabilitat dels quals es tinguin dubtes raonables; els voladissos seran 
objecte d’especial atenció i seran apuntalats abans d’alleugerir els seus contrapesos.  

Es mantindran tot el temps possible els arriostraments existents, introduint, en la seva absència, els 
que resultin necessaris.  

En general, els elements que puguin produir talls com vidres, lloança sanitària, etc. es desmuntaran 
sencers. Partir qualsevol element suposa que els trossos resultants han de ser manejables per un sol 
operari. El tall o demolició d’un element que, pel seu pes o volum no resulti manejable per una sola 
persona, es realitzarà mantenint-lo suspès o atapeït de forma que, en cap cas, es produeixin caigudes 
brusques o vibracions que puguin afectar la seguretat i resistència dels forjats o plataformes de treball.  

L’abatiment d’un element es durà a terme de manera que es faciliti el seu gir sense que aquest afecti 
el desplaçament del seu punt de suport i, en qualsevol cas, aplicant-li els mitjans d'ancoratge i 
atirantament perquè el seu descens sigui lent.  

El bolcat lliure només es permetrà amb elements desmuntables, no ancorats, situats en planta baixa 
o, com a màxim, des del nivell del segon forjat, sempre que es tracti d’elements de façanes i la direcció 
del bolcat sigui cap a l’exterior.  

La caiguda s’haurà de produir sobre sòl consistent i amb espai lliure suficient per evitar efectes 
indesitjats. No es permetran fogueres dins de l’edifici i les exteriors es protegiran del vent, estaran 
contínuament controlades i s’apagaran completament al terme de cada jornada. En cap cas s’utilitzarà 
el foc amb propagació de flama com a mitjà de demolició; és més, en edificis amb estructura de fusta 
o en aquells en què existeixi abundància de material combustible es disposarà, com a mínim, d’un 
extintor manual contra incendis.  

L’ús de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi vibracions 
haurà de ser prèviament autoritzada per la Direcció Tècnica. No s’utilitzaran grues per realitzar 
esforços que no siguin exclusivament verticals o per atirantar, apuntalar o arrencar elements ancorats 
de l’edifici a demolir. Quan s’utilitzin per a l’evacuació de runes, les càrregues es protegiran d'eventuals 
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caigudes i els elements lineals es traslladaran ancorats, almenys, de dos punts. No es descendiran les 
càrregues amb el control únic del fre.  

En finalitzar la jornada no han de quedar elements susceptibles d'ensorrar-se de forma espontània o 
per l'acció d'agents atmosfèrics lesius (vent, pluja, etc.); es protegiran d’aquesta, mitjançant lones o 
plàstics, les zones de l’edifici que puguin veure' s afectades pels seus efectes.  

Al començament de cada jornada, i abans de continuar els treballs de demolició, s’inspeccionarà l’estat 
dels estiratges, atirantaments, ancoratges, etc. aplicats en jornades anteriors tant en l’edifici que 
s’enderroca com en els que es poguessin haver efectuat en edificis de l’entorn; també s’estudiarà 
l’evolució de les esquerdes més representatives i s’aplicaran, si s’escau, les pertinents mesures de 
seguretat i protecció dels talls. 

 

1.1.2. Demolició de cobertes: 
 

Sempre es començarà des del carener cap als ràfecs, de forma simètrica per faldons, de manera que 
s’evitin sobrecàrregues descompensades que poguessin provocar enfonsaments imprevistos. 

L’ordre i mitjans a emprar s’ajustaran a les prescripcions establertes en el Projecte i a les ordres de la 
Direcció Tècnica: 

a) Demolició d’elements singulars de coberta: La demolició es durà a terme, en general, 
desmuntant de dalt cap a baix, no permetent-se el bolcat sobre la coberta. Quan hagi de ser 
descendit sencer se suspendrà prèviament, s'anul·larà el seu ancoratge i, després de controlar 
qualsevol oscil·lació, es baixarà. 
 

b) Demolició de material de cobertura: S’aixecarà, en general, per zones simètriques de faldons 
oposats, començant pel carener. Les xapes de fibrociment o similars es carregaran i baixaran 
de la coberta conforme es van desmuntant. 

 

1.1.3. Bastides de Serveis: 
 

Usats com a element auxiliar per al treball en alçada i per al pas del personal d’obra:  

Bastides de cavallet o de cavallets: Estan compostos per un tauler horitzontal de taulons disposat sobre 
dos peus en forma de "V" invertida que formen una forquilla esbiaixada. Siguin sobre cavallet fixes o 
sobre cavallet armades, hauran de comptar sempre amb barana i sòcol. 

a) Bastides de paral·lels: Compostos de taulons recolzats en els seus extrems i punts mitjans, per 
fustes que sobresurten d'una obra de fàbrica, tenint a l'extrem una plataforma composta per 
taulons horitzontals que es fa servir com a plataforma de treball.  
 

b) Bastides de ponts volats: Formats per plataformes recolzades, preferentment, sobre perfils 
laminats de ferro o bigues de fusta. Si s'utilitza fusta, estarà sana i no tindrà nusos o defectes 
que puguin alterar la seva resistència, havent de tenir l'esquadra corresponent per tal que el 
coeficient de seguretat no sigui mai inferior a 1/5 de la càrrega de trencament.  
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c) Bastides de coloms: Estan compostos de plataformes recolzades en cavallets de tres peces, en 

forma de triangle rectangle, que serveix a manera de mènsula.  
 

d) Bastides de peu amb fustes escairades (o rotllos): Són plataformes de treball recolzades en 
dues sèries d'ànimes o elements verticals, unides amb altres per travesses que estan 
encastades. Han de posseir baranes horitzontals a 90 centímetres d'alçada i sòcol per evitar 
caigudes.  

 
e) Bastides transportables o giratoris: Compostos per una plataforma de taulons horitzontals 

unida a un bastidor mòbil. Hauran de comptar amb barana i sòcol. 
  

f) Bastides penjades o de revocador: Formats per una plataforma penjant horitzontal fixa que va 
recolzada sobre pescants de perfils laminats d’acer o de fusta sense nusos. Hauran de tenir 
barana i sòcol.  

 
g) Bastides penjades mòbils: Constituïts per plataformes horitzontals, suspeses per mitjà de 

cables o cordes, que posseeixen mecanisme de moviment que els permet desplaçar-se 
verticalment. Els cabrestants de les bastides penjades han de posseir descens autofrenant i el 
corresponent dispositiu de parada; han de portar una placa en la qual s’assenyali la capacitat 
i comptaran amb llibretes de matriculació amb les seves corresponents verificacions. Els cables 
han de ser flexibles, amb fils d'acer i càrrega de trencament entre 120-160 Kg/mm², amb un 
coeficient de seguretat de 10.  

 
h) Bastides metàl·liques: Són els que actualment tenen més acceptació i ús a causa de la seva 

rapidesa i simplicitat de muntatge, lletjor, llarga durada, adaptabilitat a qualsevol tipus d'obra, 
exactitud en el càlcul de càrregues per conèixer les característiques dels acers emprats, 
possibilitat de desplaçament sempre que es tracti de petites bastides o càstigs i major 
seguretat; es distingeixen dos tipus, a saber, els formats per mòduls tipificats o bastidors i 
aquells altres compostos per estructures metàl·liques subjectes entre si per grapes ortogonals. 
En la seva col·locació es tindran en compte les següents condicions: 

 
 Els elements metàl·lics que formin els peus drets o suports estaran en un pla vertical.  
 La separació entre els lladres o ponts no serà superior a 2,50 metres.  
 L'entroncament dels llarguers es farà a un quart de la seva llum, on el moment flector 

sigui mínim.  
 En les abraçadores que uneixen els elements tubulars es controlarà l’esforç de coll per 

no sobrepassar el límit elàstic dels frens de les femelles.  
 Els ancoratges hauran d’estar formats sempre per sistemes indeformables en el plànol 

format pels suports i ponts, a base de diagonals o encreuaments de Sant Andreu; 
s’ancoraran, a més, a les façanes que no hagin de ser demolides o no immediatament, 
requisit imprescindible si la bastida no està ancorada en els seus extrems, havent de 
preveure' s com a mínim quatre ancoratges i un per cada 20 m ². 

 No se superarà la càrrega màxima admissible per a les rodes quan aquestes 
s’incorporin a una bastida o castellet.  

 Els taulers d’alçada major a 2 metres estaran proveïts de baranes normals amb taules 
i sòcol. 
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1.1.4. Bastides de càrrega: 
 

Usats com a element auxiliar per sostenir parts o materials d’una obra durant la seva construcció en 
tant no es puguin sostenir per si mateixos, emprant-se com a armadures provisionals per a l’execució 
de voltes, arcs, escales, encofrats de sostres, etc. Estaran projectats i construïts de manera que 
permetin un descens i desarmament progressius. A causa del seu ús, es calcularan per aguantar 
esforços d’importància, així com forces dinàmiques.  

A l’empresa que realitza els treballs de demolició li serà lliurada, si s’escau, documentació completa 
relativa als materials que han de ser abassegats per a la seva posterior ocupació; aquests materials es 
netejaran i traslladaran al lloc assenyalat a l’efecte en la forma que indiqui la Direcció Tècnica.  

Quan no existeixin especificacions al respecte, tot el producte resultant de la demolició es traslladarà 
al corresponent abocador municipal. El mitjà de transport, així com la disposició de la càrrega, 
s’adequaran a cada necessitat, adaptant-se les mesures tendents a evitar que la càrrega pugui 
escampar-se o originar emanacions o sorolls durant el seu trasllat. L’evacuació de runes es pot realitzar 
de les formes següents: 

a) Mitjançant transport manual amb sacs o carretó fins al lloc d’abassegament de runes o fins a 
les canals o conductes disposats per a això. 

b) Amb obertura de buits en forjats, coincidents amb l’ample d’un entreveure i longitud 
compresa entre 1 i 1,50 metres, distribuïts de manera estratègica per tal de facilitar la ràpida 
evacuació. Aquest sistema només podrà emprar-se, llevat d’indicació contrària, en edificis o 
restes d’ells amb un màxim de 3 plantes i quan les runes siguin de mida manejable per una 
sola persona. 

c)  Llançant lliurement la runa des d’una alçada màxima de 2 plantes sobre el terreny, sempre 
que es disposi d’un espai lliure mínim de 6 x 6 metres. 

d) Mitjançant grua quan es disposi d’espai per a la seva instal·lació i zona acotada per a 
descàrrega de la runa. 

e) Mitjançant canals o conductes el tram final dels quals quedarà inclinat de manera que es 
redueixi la velocitat de sortida de les runes i de forma que el seu extrem inferior quedi 
aproximadament a 2 metres del sòl, contenidor o plataforma de camió. La seva embocadura 
superior quedarà protegida contra caigudes accidentals; la secció útil de les canals no serà 
major de 50 x 50 centímetres i la dels conductes de 40 centímetres de diàmetre. 

f) Per abocar runa de forma mecanitzada, cas en el qual la màquina s’acosta davant el conjunt 
de runa a evacuar i el retira fins al punt d’amuntegat de runes o, si s’escau, el carrega 
directament sobre camió. No es permetrà que la màquina s’aproximi als edificis veïns més del 
que s’assenyali en la Documentació Tècnica, sense que aquesta sigui mai inferior a 1 metre, i 
treballant en direcció no perpendicular a les mitgeries. 

 
La càrrega de runa es pot dur a terme:  

a) Per mitjans manuals sobre camió o contenidor; la càrrega s’efectua en el mateix moment de 
realitzar l’evacuació de runes utilitzant algun o diversos dels mitjans esmentats per a això; si 
la runa ha estat acumulada en una zona acotada a l’efecte, la càrrega es durà a terme de forma 
manual o mecànica sobre la plataforma del camió.  

b) Per mitjans mecànics, generalment amb ocupació de pala carregadora, cas en el qual s’omplirà 
la pala en el lloc d’abassegament de runes o atacant sobre l’edifici que s’està demolint i, 
després de les maniobres pertinents, es dipositarà sobre la plataforma del camió. Si l'evacuació 
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de runes es duu a terme mitjançant l’ús de grua, la descàrrega es pot fer directament des 
d'aquestes al contenidor o plataforma del camió. 

 

El transport a abocador, com a norma universal, es realitzarà per mitjans mecànics mitjançant ocupació 
de camió o dúmper. En el transport amb camió basculant o dúmper la càrrega es disposarà sobre la 
pròpia plataforma del medi mecànic. En el cas d’utilitzar-se contenidor, un camió el recollirà quan 
estigui ple i deixarà un altre contenidor buit.  

A la superfície del solar resultant es mantindrà el desguàs necessari per impedir l’acumulació d’aigua 
pluvial que pugui, si s’escau, afectar els locals o fonaments dels edificis confrontants. 

Suposada l’existència d’aquests i en tant es duu a terme la consolidació definitiva dels seus elements 
danyats, es conservaran els apuntalaments realitzats amb aquesta finalitat, així com les tanques i 
tancaments. Qualsevol anomalia que es detecti es posarà en coneixement de la Direcció Tècnica, la 
qual avaluarà la importància de la mateixa i proposarà les reparacions que s’hagin d’efectuar.  

Els criteris a seguir per al mesurament i valoració d'aquestes activitats seran els que apareixen en els 
enunciats de les partides corresponents, en els quals queden definides tant la unitat geomètrica de 
l'element a demolir, les característiques del mateix, el/els mitjans mecànics que s'han d'utilitzar, les 
inclusions o exclusions i el criteri per mesurar,  aspectes tots ells que influeixen en el càlcul del preu 
descompost.  

Si en alguna de les unitats de demolició no està inclosa la corresponent evacuació de runes, el seu 
mesurament i valoració es realitzarà per metre cúbic (m³) comptabilitzat sobre el mitjà de transport a 
abocador.  

Les precaucions a adoptar durant la construcció de l'obra seran les previstes per l'Ordenança de 
Seguretat i Higiene en el treball aprovada per O.M. de 9 de març de 1971 i R.D. 1627/97 de 24 
d'octubre.  

Atesa la quantia d’elements susceptibles de ser demolits, la diversitat d’enclavaments per a elements 
similars, la varietat d’atacs que pot patir una edificació al llarg de la seva vida útil, les diferències sobre 
els efectes que aquests danys poden ocasionar en estructures de diversa índole, els mitjans i 
procediment seguits en els treballs de demolició,  etc., etc., els riscos a què queden sotmesos els 
operaris que duen a terme els treballs són molt variats (cops, talls, descàrregues elèctriques, caigudes, 
atrapaments per màquines o runes, aspiració de pols, ...). 

Igualment, moltes de les circumstàncies assenyalades incideixen també sobre l’estat i condicions 
d’edificacions confrontants o pròximes per la qual cosa, en nombroses ocasions, queden afectats en 
major o menor mesura després de la demolició efectuada.  

Quan els operaris treballin a una alçada igual o superior als 3 metres hauran d’utilitzar cinturons de 
seguretat, ancorats a punts fixos; s'instal·laran bastides quan no hi hagi suports que ofereixin garantia 
d'estabilitat.  

Sempre que s'efectuï un buit a nivell de planta, generalment destinat a evacuació de runes, serà 
protegit mitjançant baranes de 90 centímetres d'alçada i 175 kg/ml. que no es retirarà fins al moment 
de la demolició del forjat que correspongui. En aquest sentit, no es retiraran fins al moment de la 
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demolició del tros de mur corresponent els ampits o baranes de què disposi l’edificació o, en cas 
imprescindible, seran substituïts per altres de les mateixes característiques que l’anterior.  

No es dipositarà runa sobre les bastides ni sobre les plataformes de seguretat; quan s'aboquen a través 
de buits efectuats en els forjats s'evitarà que la càrrega superi els 100 kg/m², fins i tot encara que l'estat 
dels mateixos sigui excel·lent. L’espai on es realitzin les caigudes de runa estarà sempre acotat i vigilat 
evitar-se, en tot moment, la permanència o trànsit d’operaris per aquestes zones, així com sota 
càrregues suspeses.  

Els operaris que han de dur a terme la demolició se situaran en el mateix nivell de la planta que se 
suprimeix. S’evitarà que diverses colles puguin treballar en nivells diferents de la mateixa vertical o en 
les proximitats d’elements que s’han d’abatre o bolcar.  

Quan la construcció a demolir s'ubiqui al nucli urbà tot el recinte de l'obra que parteix amb vies 
públiques o llocs privats on pugui existir risc per a persones o béns haurà de ser tancat amb un tancat 
de 2 metres d'alçada, realitzat amb material consistent i separat de la façana almenys 1,50 metres 
(llevat de definició en contra de les Ordenances Municipals). Aquesta tanca haurà de portar, en cas 
d’obstaculitzar el pas de vehicles, la seva corresponent il·luminació a totes les seves cantonades i cada 
10 metres en la seva longitud. Es preveuran dos accessos a l’obra totalment independents, un per a 
vehicles i un altre per a persones; la resta de buits de planta baixa han de ser condemnats per evitar-
ne l’accés a través. Aquests accessos, realitzats amb material consistent, constituiran un perfecte 
tancament del recinte en finalitzar la jornada de treball.  

A les façanes que donin sobre la via pública es disposaran proteccions com xarxes o lones, així com 
una plataforma de fusta d'una amplada no inferior a 1,50 metres, capaç de suportar una càrrega de 
600 kg/m². Aquesta plataforma protegirà de la caiguda de runes o eines i podrà col·locar-se aprofitant 
la part inferior de la bastida de façana, o bé instal·lant-la, volada respecte a la línia de façana, en el 
nivell de la primera planta. 

La distància de la màquina a l’element a demolir per empenta serà igual o major que l’alçada del 
mateix. En la demolició de fàbriques per empenta la cabina del conductor anirà degudament protegida 
contra la projecció o caiguda de materials.  

Les zones de caiguda de materials estaran senyalitzades i vigilades.  

En la demolició per tracció es prendran les mesures necessàries per evitar el possible llacet derivat del 
trencament del cable d’arrossegament, col·locant-se un segon cable de reserva. Mai s’utilitzaran grues 
per efectuar l’arrossegament pel gran risc que presenten de bolcar.  

Llevat de casos puntuals molt concrets i definits, la demolició de la zona per col·lapse es realitzarà 
després d'haver demolit la zona que s'hagi assenyalat per demolir element a element. D’aquesta última 
no quedarà cap element inestable que pugui caure en el moment de dur a terme la demolició mecànica 
de les zones encara en peu.  

Assolit el nivell inferior de l’edifici suprimit, s’efectuarà una inspecció general de les edificacions 
confrontants per observar el seu estat i les lesions que hagin pogut sorgir. Les tanques, arquetes, tapes 
i instal·lacions auxiliars quedaran en perfecte estat de servei.  

En l’evacuació de runes s’adoptaran les següents mesures de seguretat: 
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a) S’evitarà mitjançant lones a l’exterior i regat a l’interior la formació de grans masses de pols i 
el seu esbarjo a la via pública. 

b) S’acotarà i vigilarà l’espai on cau la runa i, sobretot, el despreniment de parts d’aquesta runa. 
c) No s'acumularà runa sobre els forjats en quantia de càrrega superior a 150 Kg/m²., encara que 

aquests es trobin en bon estat. 
d) No es dipositaran runes sobre les bastides. Si s'instal·len tremps d'emmagatzematge, 

assegurar bé la seva instal·lació per evitar enlairaments laterals i possibles ensorraments. 
e) Assegurar les plantes per sota de la rasant, si n' hi hagués, si es pensa emmagatzemar runa en 

planta baixa; atapeir suficientment si ha de ser tret amb màquina. 
f) Sempre que s’utilitzin grues o altres mitjans d’elevació, es tindrà cura que els cables no realitzin 

mai esforços inclinats. Els materials a elevar es mantindran lleugerament suspesos per 
comprovar que el pes de l’element no és superior a la potència de la màquina i per evitar 
caigudes o despreniments bruscos. 

g) El conductor del camió no romandrà dins de la cabina quan la pala carregadora dipositi la runa, 
operació que sempre es portarà per la part posterior del camió o per un lateral. 

 

Tota bastida, abans d'usar-se, s'haurà de sotmetre a una prova de càrrega, repetint-se sempre aquesta 
prova davant de qualsevol canvi o dubte en la seguretat que ofereix.  

Es vigilarà que les bastides de ponts volats no es contrapesen amb elements de càrrega solts, sinó que 
s'apuntalen convenientment mitjançant tirants clavats i encunyats a sostres. 

Si a les bastides penjades mòbils es fan servir bigues en voladís, seran a base de perfils d’acer i 
convenientment calculades o amb un coeficient de seguretat no inferior a 6; la prolongació cap a 
l’interior de l’edifici no serà inferior del doble del sortint lliure. No s’han d’ancorar o contrapesar mai 
amb elements mòbils o peses, sinó a base d’estreps, apuntalaments, perforacions en els forjats o altres 
sistemes semblants de suficient seguretat.  

Si no es poden aplicar baranes de protecció, caldrà que els operaris usin cinturons de seguretat 
subjectes a elements de la bastida.  

És imprescindible l’anivellament i correcte aplom de la bastida o castellet, el perfecte bloqueig de les 
rodes d’aquest pels dos costats amb falques i l’ancoratge del castellet a la construcció evitant que 
aquest es desplaci quan hi hagi sobre ell persones o sobrecàrregues.  

Atenció permanent mereixen les escales de comunicació en bastides a causa de la inseguretat i 
inestabilitat que solen oferir. Si aquesta és de fusta, els lladres seran d'una sola peça i els esglaons 
estaran acoblats (no clavats). La longitud de les escales han de permetre sobrepassarà en un metre el 
suport superior, tenint la seva base ancorada o amb suports antilliscants i havent de tenir sempre un 
angle d’inclinació de 70º. L’ascens i descens es farà sempre de front a ella i amb càrregues inferiors a 
25 Kg.  

Mentre durin els treballs de demolició se seguirà un exhaustiu control, específic per a cadascuna de 
les activitats a desenvolupar. Amb la freqüència que s’assenyali per a cada element constructiu a 
demolir, la Direcció Facultativa anotarà en l’índex de control i vigilància preparat a l’efecte el 
compliment o incompliment de totes i cadascuna de les mesures i especificacions assenyalades en el 
present Plec en els aspectes relatius a: 
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a) Execució de mesures prèvies a la demolició. 
b) Mesures de protecció col·lectiva. 
c) Mesures de protecció personal. 
d) Organització i forma d’executar els Treballs. 
e) Altres mitjans de seguretat a vigilar. 

 
Quan es detecti alguna anomalia o incompliment d’aquestes prescripcions, la Direcció Facultativa en 
deixarà constància expressa i traçarà, a continuació, les pautes de correcció necessàries. 

Es durà a terme un control per cadascuna de les plataformes o bastides instal·lades i, almenys, cada 
vegada que la bastida canvia de lloc o posició; Per cada mitjà d’evacuació instal·lat, amb la periodicitat 
que s’assenyali en el pla de demolició; A tall general, un control per cada 200 m² de planta i, almenys, 
un per planta. Es prestarà especial atenció sobre els següents punts crítics: 

a) Protecció de la via pública en trams de façana.  
b) Suport de cerques, voltes, forjats, ... 
c) Arriostrament de cerques durant l’enderroc. 
d) Deformacions i oscil·lacions durant la suspensió d'elements.  
e) Ancoratge de cables en la demolició per tracció i sense efectuar tirons bruscos. 
f) Sistemes de tall i suspensió. ν Protecció de buits de forjat o draps de mur demolits que donin 

al buit. 
g) Peces metàl·liques deformades, el desmuntatge o el seccionament de les quals pot provocar 

accidents. 
h) Caiguda brusca de runa procedents del tall sobre les bastides i plataformes de treball. 
i) Debilitament de l’element sobre el qual es realitza la fregament o buit. 
j) Pauses prolongades en la demolició. 

 
1.1.5. Pla de treball per a desmantellament instal·lacions amb fibrociment 

 

La redacció del pla de treball específic per a la manipulació i eliminació de residus de materials amb 
amiant, a presentar per l’empresa encarregada de realitzar aquests treballs, serà en base a les següents 
consideracions:  

a) La naturalesa del treball (tipus d'amiant i forma de presentació) i el lloc on s'efectuen els 
treballs (parets, cobertes, màquines, vehicles, etc.).  

b) L'extensió (superfície, longitud, volum, nombre d'instal·lacions, etc.) i la direcció del lloc on es 
realitzaran els treballs.  

c) La durada dels treballs, especificant descansos, neteja personal, etc.  
d) El nombre de treballadors (el mínim imprescindible, no treballaran amb incentius ni hores 

extres, si l'activitat exigeix esforços físics). No hi poden participar empreses de treball temporal 
(RD 216/99, BOE núm.  

e) Els reconeixements mèdics inicials i periòdics, segons el Reglament de l’amiant i les seves 
normes complementàries.  

f) Els procediments de treball per minimitzar al màxim l’emissió mitjançant:  
 Aïllament de la zona de treball (per exemple: estructura desmuntable recoberta amb 

plàstic).  
 Eines que generin la mínima quantitat de pols (millor manuals i de poca velocitat).  
 Procediments humits, evitant la pressió d’aigua i filtrant-la abans del seu abocament.  
 Sistemes de depressió d’aire, evitant la sortida de pols a l’exterior.  
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 Sistemes de confinament, tipus glove-bag.  
 Desconnexió de l’aire condicionat, tancant les entrades i sortides d’aire.  
 Documentació sobre les característiques dels equips i materials proposats.  

g) Avaluació i control de l’ambient de Treball: 
 Es realitzaran preses de mostres i recompte de fibres per un mètode fiable.  
 Es durà a terme un mostreig personal i ambiental intern i extern. 

h) Equips de protecció individual (EPI). 
 Els EPI estaran ben documentats i les seves característiques ben especificades.  
 Els equips de protecció respiratori treballaran amb pressió positiva amb aportació 

d’aire, prèviament filtrat amb filtres tipus P3.  
 Les màscares autofiltrants (certificades segons EN-149) s'utilitzaran per a treballs a 

l'exterior.  
 Es recomana utilitzar vestits amb caputxa i sense butxaques ni costures de material 

fàcilment rentable o d’un sol ús i polaines. Les botes i guants es triaran segons altres 
riscos, com caigudes d’objectes i punxades. 

 
i) Equips de protecció col·lectiva. 

 S'especificaran els equips de protecció: aspiradors portàtils i fixos (retenció mecànica 
no inferior al 99,97%), sistema d'extracció d'aire i de filtració del mateix així com els 
de filtració de l'aigua de les dutxes i de la procedent de la zona de treball.  

 S’especificaran els materials adherents que s’utilitzin per retenir les fibres com a 
resines viníliques.  

 Es disposarà de dos vestidors, amb taquilles: el "net", on es deixarà la roba de carrer i 
el "brut", on es deixarà la roba de treball i els EPI d'un sol ús en recipients adequats.  

j) Protecció de les persones en llocs propers a la zona de treball. 
 El treball es realitzarà amb depressió per evitar l’emissió de fibres a l’exterior. Caldrà 

també especificar el sistema d’extracció d’aire i les característiques dels materials 
plàstics que s’utilitzaran per aïllar la zona de treball.  

 S'ha de senyalitzar l'àrea amb cartells: "Perill d'inhalació d'amiant", "No romandre en 
aquesta zona si no ho requereix el treball", "Prohibit fumar", així com els recipients de 
residus indicant: "Conté amiant".  

 S’ha de restringir l’accés a la zona de treball a les persones no autoritzades.  
k) Informació als treballadors  

 S'explicarà que és l'amiant i que tipus d'amiant hi ha a l'edifici on es troba i els seus 
riscos per a la salut. Donada la relació sinèrgica entre exposició i amiant i hàbit de 
fumar per al càncer de pulmó, s’indicarà expressament la prohibició de fumar.  

 Es descriurà el procediment de treball, així com la senyalització, l'etiquetatge i els 
equips de protecció individual d’ús obligatori.  

 Es realitzaran mesures i controls ambientals i d'eliminació de residus, segons la 
normativa i es durà a terme una vigilància mèdica dels treballadors.  

l) Eliminació de residus  
 Es considerarà residu amb amiant tot material d'un sol ús (monos, mascaretes, etc.)  
 Els residus només d’amiant s’hauran de recollir per separat.  
 Tots els residus s'embalaran en material plàstic resistent, s'identificaran 

adequadament i es transportaran en recipients tancats.  
m) Gestió dels treballs  

 L'amiant o el material que el contingui ha de ser retirat acuradament abans de 
qualsevol operació d'enderroc.  

 El mètode de treball tindrà com a principal objectiu evitar l’alliberament de fibres 
d'amiant a l’ambient per protegir la salut dels treballadors i de la població.  
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 L'empresa responsable del pla de treball i l'administració laboral competent 
realitzaran un rigorós seguiment d'aquest pla. 

 

2. XAPA GRECADA PER A COBERTES 
2.1. DEFINICIÓ I ABAST 

 

Es defineix com a xapa grecada la que està constituïda per ones de perfil trapezial amb vores 
arrodonides d’acord amb la norma NBE-MV-111-1980, construïdes en acer galvanitzat, pintada o no, 
perfilades en fred, utilitzades en cobertes o tancaments i com a encofrat perdut o col·laborant en 
forjats. Aquesta unitat comprèn:  

a) El subministrament de la xapa amb tots els seus complements com ara cargols, claus, 
volanderes, reblats, recolza ones, juntes estanques, segellats, rematades i canalons.  

b) La càrrega, transport, descàrrega i moviments interiors de tots els elements, tenint en compte 
les recomanacions del subministrador.  

c) El muntatge de les xapes, incloent-hi la seva col·locació i fixació als elements de l'estructura. 
Els solapes entre xapes, incloent-hi els segellats d’estanquitat necessaris.  

d) El repàs de la pintura de l’estructura suport afectada per la col·locació dels elements de fixació.  
e) Tots els materials i mitjans auxiliars, com bastides, eines, etc., així com el personal necessari 

per a l’execució dels treballs.  
 
En el cas d’utilització de la xapa com a encofrat s’inclourà igualment les peces de tancament d'ones 
per tal d'evitar el coixí del formigó, lletades projeccions en els elements de xapa sense continuïtat 
longitudinal i es realitzarà la neteja de les superfícies vistes de projeccions, esquitxades, abocaments 
de formigó, etc., fins a quedar en perfecte estat. 
 

2.2. MATERIALS 
 

L’acer utilitzat per a les xapes serà d’acord amb la norma UNE 36-004-78 qualitat A-37b. La banda 
d’acer emprada per conformar aquestes, serà laminada en fred, recoberta o no.  

CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES DE L’ACER  
 
Les característiques mecàniques de l'acer A-37b utilitzat per a les xapes seran les següents:  

a) Límit elàstic σ ≥ 24 Kp/mm2 . 
b) Resistència a la tracció 37 Kp/mm2 ≤ σr < 48 Kp/mm2 . 
c) Allargament δ ≥ 25%. 
d) Doblat S/UNE 7-292-72. 

 
COMPOSICION QUÍMICA  
 
La composició química que el fabricant haurà de garantir per a l'acer A-37b serà la indicada en la norma 
NBE-MV111-1980 a l’apartat 4. 
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2.3.  EXECUCIÓ DE LES OBRES 
2.3.1. CONDICIONS GENERALS  

 

El Contractista haurà d’atenir-se a les condicions generals que estableixen les normes NBE-MV 
referents a aquest producte, així com les recomanacions de les normes NTE-Q i del fabricant quant a 
manipulació, neteja, muntatge, etc.  

El Contractista per a l’elecció del perfil concret a col·locar a l’obra haurà de seguir el següent procés:  

En Projecte s'especificarà un mòdul resistent mínim per metre d'amplada de xapa W (cm3/m) obtingut 
d'aplicar a la càrrega de projecte la tensió màxima de treball, que per al material especificat és de 1.400 
kg/cm2, i tenint en compte les condicions de llum i suports.  

En Projecte s’especificarà el tractament superficial exigit a la xapa, així com la seva aplicació a una o 
dues cares. El color d’acabat serà l’indicat en Projecte o en el seu defecte ho serà per la Direcció d’Obra.  

Amb aquestes dades el Contractista triarà un perfil de determinada forma i gruix, havent de comprovar 
que compleix la condició de deformació màxima per a la condició de biga birecolçada de L/200.  

Amb això, sotmetrà a aprovació de la Direcció d’Obra l’elecció del perfil concret, presentant els càlculs 
justificatius de les condicions imposades.  

 

2.3.2. PLÀNOLS  
 

El Contractista un cop aprovada l’elecció de perfil, realitzarà els plànols que siguin necessaris per 
definir completament tots els elements que componen les cobertes, tancaments o xapes d’encofrat, 
en els termes definits pel Projecte, i segons la seva utilització. Aquests plànols se sotmetran a 
l’aprovació de la Direcció d’Obra.  

 

2.3.3. EXECUCIÓ I MUNTATGE  
 

El Contractista tindrà en compte les recomanacions quant a transport, descàrrega, emmagatzematge, 
manipulació i muntatge donats pel fabricant i indicats en els plànols.  

Quedarà prohibida la circulació de persones i material per sobre de les xapes un cop muntades, per 
això s’hauran de disposar dispositius portants permanents o accidentals que estableixin camins de 
circulació mitjançant taulers i passeres. 

Per a les tasques de col·locació d'armadures i formigonat, en el cas d'ús de xapa com a encofrat, s'haurà 
de disposar de passarel·les auxiliars entre els diferents elements de l'estructura suport.  

Les xapes es col·locaran imbricades i amb un encavalcament transversal mínim d'una ona, i un 
encavalcament longitudinal de 30 cm mínim, realitzant-lo sempre damunt de suport en estructures. 
Els suports sobre els elements estructurals es realitzaran de forma que es garanteixi una base mínima 
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de 5 cm en sentit longitudinal i una ona en sentit transversal, les alineacions de les ones seran 
perpendiculars a l'eix de l'estructura principal (definits als plànols o per la Direcció d'Obra). 

En cas de tenir-se zones corbes es disposaran uns elements trapezoidals del mateix tipus de material 
de les xapes ordinàries, que permetin el desenvolupament de les formes corbes. Els diferents sectors 
de corona circulars hauran de ser iguals i obeiran a una estructura radial i idèntica per a cada element, 
la qual cosa haurà de ser aprovada per la Direcció d’Obra.  

La fixació de les xapes a l’estructura serà mitjançant accessoris de fixació tipus com són ganxos, cargol 
autorroscant, cargol rosca tallant, reblats o claus. Tots ells vindran equipats amb volandera metàl·lica 
i volandera elàstica per a estanqueïtat. Aquests accessoris seran galvanitzats, cadmiats, o inoxidables 
i tots ells seguiran les recomanacions del fabricant de la xapa.  

S’hauran de presentar els diferents elements per a l’aprovació prèvia del replanteig per part de la 
Direcció d’Obra, no podent-se disposar superfícies majors a les que es puguin acabar en una jornada 
de treball, havent de quedar garantida la seva fixació temporal i protecció davant ràfegues de vent.  

Se suspendran els treballs quan hi hagi pluja, neu o vent superior a 50 km/h, en aquest cas es retiraran 
els materials i eines que es puguin desprendre. Sempre que sigui possible s’han de disposar durant el 
muntatge petos de protecció o xarxes de seguretat.  

Qualsevol peça danyada durant el període de l’obra haurà de ser substituïda de forma immediata i 
sense incidència en el cost.  

Els elements de rematada hauran de configurar superfícies i alineacions contínues estaran constituïdes 
per peces del mateix material i amb la mateixa protecció, el no compliment d’aquest requisit obligarà 
a l’aixecament i realineament dels elements esmentats. 

Si s’utilitza la xapa com a element de cobriment en zones plujoses de forts vents, es reforçarà 
l’estanquitat dels solapes mitjançant juntes elàstiques o segellats seguint les especificacions del 
fabricant de la xapa.  

En cas d’ús de la xapa com a encofrat les juntes garantiran l’estanquitat davant la lletja de ciment, per 
a la qual cosa asseguraran un perfecte acoblament amb la xapa suport, i d’altra banda quedaran 
perfectament fixes i ancorades, evitant la seva translació durant les tasques de formigonada.  

No s’utilitzarà la xapa d’acer galvanitzat en aquells elements en les quals puguin existir contactes amb 
productes àcids i alcalins; o amb metalls, excepte amb l’alumini, que puguin formar parells galvànics 
que produeixi la corrosió de l’acer.  

No s’utilitzarà en contacte amb els materials següents:  

a) Acer no protegit a corrosió.  
b) Guix.   
c) Ciment fresc o calç.  
d) Fustes de roure o castanyer.  
e) Aigües procedents de contacte amb coure.  
 

Podrà utilitzar-se en contacte amb:  
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a) Alumini, plom, estany, coure estanyat, acer inoxidable.  
b) Ciment fresc, només per a les rematades de parament.  
c) Si el coure es troba situat per sota de l’acer galvanitzat, podran aïllar-se mitjançant una banda 

de plom. 
 

2.4. CONTROL DE QUALITAT 
2.4.1. QUALITAT DE L’ACER  

 

L’acer utilitzat haurà de complir amb les indicacions donades en la norma NBE-MV-111-1980 per a 
aquest tipus de producte. El Contractista presentarà certificats de qualitat del material en origen. 

  

2.4.2. DIMENSIONS DELS ELEMENTS  
 

Les toleràncies de les xapes conformades estaran d’acord amb el que s’indica a la taula següent de la 
norma NBE-MV-111. 

 

2.4.3. TRACTAMENT SUPERFICIAL  
 

La xapa utilitzada serà xapa galvanitzada pel procediment SENDZIMIR, d'acord amb les especificacions 
de la norma UNE 36130, amb una massa de recobriment Z-275 que segons la taula IV suposa un 
revestiment nominal mitjà de 275 g/m2 de zinc entre ambdues cares. A més d’aquest revestiment i 
d’acord amb les especificacions del projecte per a les condicions particulars es podrà especificar un 
recobriment de pintura, que podrà ser dels següents tipus.  

a) Polièster-silicona:  

Pintura aplicada a una cara o a dues cares en una línia coil coating sobre acer galvanitzat, a la qual 
prèviament se'ls ha imprès en la línia per les dues cares garantint un gruix mínim de 7 micres.  
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La capa de pintura resultant és de 25 micres.  

Aquesta és d’aplicació en ambients poc corrosius, amb unes exigències estètiques relatives i poden 
aplicar-se fins a temperatura ambient de 120 °C.  

b) Plastisol: 

 Sobre la xapa galvanitzada s'aplica una imprimació de 7 micres a cada cara i posteriorment s'aplica a 
una cara o a dues cares una pintura de PVC (policlorur de vinil) en un gruix nominal de fins a 200 micres.  

La composició d'aquesta pintura consisteix en dispersions de resina de vinil, finament dividit, que 
durant el fornejat són dissoltes pel plastificant, fonent-se en una pel·lícula contínua.  

El límit màxim d’aplicació per temperatura del recobriment és de 60°. És d’aplicació en ambients 
marítims i corrosius amb bones exigències estètiques. 

Sol ser normal l’aplicació d’aquest producte per ambdues cares per als casos industrials de corrosió 
interior i exterior.  

c) PVF. Fluorur de Polivinil  

Pintura aplicada a una cara o a dues cares en una línia tipus coil coating sobre acer galvanitzat a les 
quals prèviament se'ls ha imprès en la línia per ambdues cares garantint un gruix mínim de 7 micres. 
La capa de pintura resultant és de 25 micres.  

La composició d’aquestes pintures es basa en resines fluorades fabricades per polimerització del 
fluorur de vinil monòmer, aquestes resines dividides en molt fines partícules es distribueixen en 
dispersants i diluents.  

És un producte altament resistent als atacs químics amb bones propietats per al conformat, resistent 
a la intempèrie i d’aplicació especial per a altes exigències estètiques.  

El límit màxim d’aplicació per temperatura d’aquest recobriment és de 120 °C.  

Les característiques que han de complir aquests recobriments són els indicats en el quadre següent: 

 

El Contractista en tot cas assegurarà el compliment d’aquestes característiques. 
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2.4.4. MESURAMENT I ABONAMENT 
 

Aquesta unitat s’abonarà aplicant el preu corresponent als metres quadrats elaborats i muntats, 
mesurats sobre els plànols de construcció i aprovats per la Direcció d’Obra.  

No donaran lloc a mesurament els solapes, i els elements i peces de rematada necessàries. En el 
mesurament en elements discontinus, s’amidarà la superfície lliure del buit a cobrir, és a dir queden 
excloses les superfícies necessàries de suports.  

Els preus inclouran el subministrament de tots els materials, cargols, claus, accessoris, rematades, 
juntes estanques, canalons en el seu cas, etc., càrrega, transport, descàrrega, manipulació, muntatge 
així com tots els mitjans mecànics i personal necessaris per a l’execució d’acord amb les condicions 
exigides per aquest Plec i la normativa vigent. La generació dels preus unitaris serà en funció de les 
tres possibles característiques següents:  

a) Mòdul resistent de la secció de xapa (mesurat en cm3) i per metre d'amplada en les condicions 
exigides en el present Plec.  

b) Tipus de tractament superficial.  
c) Tractament superficial aplicat a una cara o bé a dues cares.  

Aquestes característiques seran les especificades en Projecte. 

 

3. AÏLLAMENT 
3.1. MATERIALS 

 

En cambres de tancaments de façana s’utilitzarà panell semirígid de fibra de vidre aglomerat amb 
resines termoenduribles tipus PV de 50 mm de gruix, fixades amb adhesiu sobre el parament i 
segellament de juntes amb cinta de PVC.  

Sobre coberta s’empraran mantes de fibres de vidre, aglomerades amb resines termoenduribles tipus 
IBR de 80 mm. de gruix, enganxada per una de les seves cares a un paper Kraft enquitranat que actua 
com a suport i barrera de vapor.  

En cobertes de xapa plegada senzilla s'aplicarà per l'interior una escuma rígida de poliuretà, fabricada 
in situ, projectada amb una densitat de 50 Kg/m3 i 4 cm. de gruix i rematada de pintura de protecció 
com a acabat. 

 

3.2. EXECUCIÓ 
 

a) L'aïllament a base de mantes o panells de fibra de vidre es col·locarà sobre la superfície neta 
del parament, al límit  i amb les juntes contra petjades.  

b) En el cas de càmeres d’aire s’aplicarà l’adhesiu a les quatre cantonades del panell i al centre, 
evitant qualsevol desvinculació del panell. Les juntes se segellaran amb una banda de PVC.  
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c) En cobertes, el paper Kraft enquitranat es col·locarà en contacte amb el suport i cobrirà tota 
la superfície de la llosa o forjat de coberta.  

d) L’escuma de poliuretà presentarà una estructura uniforme, sense discontinuïtats en la seva 
homogeneïtat, apreciables per presència d’esquerdes, buits o vetes imputables a una barreja 
defectuosa. 

Els assaigs de recepció i la seva intensitat, així com els criteris d’acceptació i rebuig seran els establerts 
a la Resolució 20375 de 15 de juliol de 1981 per a les escumes de poliuretà produïdes in situ de la 
Direcció General d’Arquitectura i Habitatge del MOPU. 

 

3.3. MESURAMENT I ABONAMENT 
 

Les mantes i panells de fibra de vidre es mesuraran i abonaran per superfície realment col·locada 
deduint buits majors de 0,5 m², incloent retalls, pèrdues, enganxament, cintes de PVC, paper Kraft, 
etc.  

L’escuma de poliuretà in situ es mesurarà i abonarà per m3 amb el gruix indicat en la corresponent 
unitat deduint buits majors de 0,5 m², incloent en el preu la fabricació, projecció i la pintura de 
protecció. 
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PRESSUPOST 
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1. PRESSUPOST 
 

Codi Nat Ut Resumen  Medicions   Preu Ut.   Total  

1 Capítol   PROJECTE DE CANVI DE L'ACABAT DE LA COBERTA DE L'EDIFICI           1,00     26.509,22 €  

      DE LA BRIGADA MUNICIPAL       
1,01 Capítol Ut ENDERROC  1,00       6.989,92 €  

de0a Partida m² TREBALLS DE DESAMIANTAT EN COBERTA         195,20          31,60      6.168,32 €  

   

Desmuntatge de coberta de fibrociment amb amiant, per empresa qualificada 
i inscrita al RERA, utilitzant tots els mitjans de seguretat i de protecció, segons 
els protocols establerts al RD396/2006. Coberta inclinada a dues aigües amb 
superfície mitjana a desmuntar superior a 1.000 m ². El preu no inclou el 
desmuntatge de rematades, canalons ni baixants. 

   

de0b Partida m DESMUNTATGE DE REMATADES DE FIBROCIMENT           26,00          31,60          821,60 €  

 

  
Desmuntatge de carener de fibrociment amb amiant, per empresa qualificada 
i inscrita al RERA, utilitzant tots els mitjans de seguretat i de protecció, segons 
els protocols establerts al RD396/2006. 

   

2,01 Capítol   COBERTA  1,00       9.132,20 €  

in0a Partida m² SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PANEL SANDWICH         196,00          33,95      6.654,20 €  

 

  
Subministrament i col·locació de coberta a base de panell sandvitx tapajuntes, 
segons model especificat en les fitxes tècniques annexes. Fixat a l’estructura 
existent mitjançant fixació mecànica de cargol autotaladrant. 

   

in1b Partida m INSTAL·LACIÓ DE CIMERES           26,00          21,50          559,00 €  
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  Subministrament i col·locació de carener encunyat a base de xapa d'acer 
prelacat, de 0,6 mm de gruix, desenvolupament màxim de 750 mm. 

   

in1c Partida m INSTAL·LACIÓ DE REMATADES PERIMETRALS: LATERALS           26,00          21,50          559,00 €  

 

  Subministrament i col·locació de rematada lateral a base de xapa d'acer 
prelacat, de 0,6 mm de gruix, desenvolupament màxim de 500 mm. 

   

in1d Partida m INSTAL·LACIÓ DE REMATADES PERIMETRALS: FRONTALS           26,00          21,50          559,00 €  

 

  Subministrament i col·locació de rematada frontal a base de xapa d'acer 
prelacat, de 0,6 mm de gruix, desenvolupament màxim de 500 mm. 

   

in3a Partida m INSTAL·LACIÓ DE LÍNIA DE VIDA FIXA              9,00          89,00          801,00 €  

 

  

Subministrament, instal·lació i certificació de sistemes de línia de vida, segons 
norma UNE EN 795 Tipus C i composta per punts d'ancoratge pals per a coberta 
de xapa col·locats com a màxim cada deu metres i d'accionament 
omnidireccional, que limitin l'esforç transmès a la coberta a un màxim de 10 
KN, suportant cable continu d'acer inox 8 mm A/SI 316. Fins i tot tensor, 
ancoratges extrems i intermedis, placa indicativa. 

   

3,01 Capítol   PREVENCIÓ DE RISCOS EN OBRA  1,00       2.978,40 €  
pr0a Partida m² XARXES HORITZONTALS DE PROTECCIÓ         195,20            4,50          878,40 €  

 

  

Col·locació de xarxes de seguretat amb corda perimetral, instal·lació realitzada 
en posició horitzontal, unint-se directament a elements estructurals a través de 
cordes o altre tipus d'elements de subjecció resistents, que garanteixin 
l'estabilitat del sistema durant els treballs de desmuntatge de coberta de 
fibrociment. 
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pr0b Partida Ud. LÍNIA DE VIDA PROVISIONAL              1,00        450,00          450,00 €  

 

  
Subministrament, col·locació i desmuntatge de línia de vida horitzontal 
temporal, amb amortidor de caigudes, de 20 m de longitud màxima. Fins i tot 
elements per a fixació mecànica a parament dels pals d’ancoratge. 

   

pr1a Partida Ud. MESURAMENT AMBIENTAL DE FIBRES D’AMIANT EN AIRE              3,00        550,00      1.650,00 €  

 
  Mesurament ambiental de detecció de fibres d'amiant en ambient, segons RD 

396/2006. 
   

4,01 Capítol   GESTIÓ DE RESIDUS  1,00       1.768,70 €  
gr0a Partida Tn GESTIÓ DE RESIDUS PERILLOSOS (RP)              2,73        190,00          518,70 €  

 

  

Transport de residus d’amiant, tancats i nets, sense restes de residus, d’acord 
amb la normativa específica sobre transport de residus perillosos. El 
transportista estarà inscrit en el registre d'empreses amb risc d'amiant (RERA) 
i autoritzat per l'òrgan competent en matèria mediambiental de la Comunitat 
Autònoma corresponent. 

   

gr1a Partida Ud. GESTIÓ DE RESIDUS INERTS (RI)              1,00    1.250,00      1.250,00 €  

 

  
Transport de residus inerts generats en obra, com ara retalls de panells, plàstics 
poliestirè i gestió dels mateixos en un abocador específic autoritzat, instal·lació 
de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre 
de valorització o eliminació de residus. 

   

5,01 Capítol   MAQUINÀRIA I ALTRES MITJANS AUXILIARS  41,95       1.540,00 €  

mq0a Partida Dia REPERCUSSIÓ DE MÀQUINA ELEVADORA - DESAMIANTAT              2,00        100,00          200,00 €  

   Repercussió de màquina elevadora de càrrega, tipus braç articulat, grua d'alçat 
de materials i/o manipulador telescòpic, segons necessitats d'obra. 
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mq0a Partida Dia REPERCUSSIÓ DE MÀQUINA ELEVADORA - INSTAL·LACIÓ           11,00        100,00      1.100,00 €  

   Repercussió de màquina elevadora de càrrega, tipus braç articulat, grua d'alçat 
de materials i/o manipulador telescòpic, segons necessitats d'obra. 

   

mq1a Partida Dia REPERCUSSIÓ DE CABINA DE DESCONTAMINACIÓ              2,00        120,00          240,00 €  

   Repercussió de cabina de descontaminació d'amiant en operaris, model 
caravana amb remolc, segons requereix el RD 396/2006. 

   

6,01 Capítol   GESTIÓ DE PERMISOS, LLICÈNCIES I SUBVENCIONS  41,95       4.100,00 €  

li0a Partida Ud. PLA DE TREBALL DE GESTIÓ DE RESIDUS D’AMIANT              1,00        600,00          600,00 €  

   

Elaboració del Pla de Treball d'Amiant, de tipus general o específic segons 
projecte de desamiantat, emmarcat en el Reial decret 396/2006, de 31 de març, 
pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables 
als treballs amb risc d'exposició a l'amiant. Fins i tot tramitació davant la 
Comunitat Autònoma corresponent i pagament de les taxes generades. 

   

li1a Partida Ud. GESTIÓ I DIRECCIÓ D’OBRA I EXECUCIÓ              1,00    3.500,00      3.500,00 €  

   

Gestió de permisos d’obra, incloent:" Comunicació a l’Ajuntament, redacció de 
memòria descriptiva de les obres, aixecament de plànols, realització de pla de 
Seguretat i Salut i obertura de centre de treball telemàtic. No inclou taxes 
d’Ajuntaments. Direcció facultativa d’obra, incloent: Direcció d’obra, execució, 
control de qualitat i coordinació de Seguretat i Salut en fase d’execució. 
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2. RESUM DE PRESSUPOST 
 

Codi Capítol  Total  
1 ENDERROC        6.989,92  
2 COBERTA        9.132,20  
3 PREVENCIÓ DE RISCOS EN OBRA        2.978,40  
4 GESTIÓ DE RESIDUS        1.768,70  
5 MAQUINÀRIA I ALTRES MITJANS AUXILIARS        1.540,00  
6 GESTIÓ DE PERMISOS, LLICÈNCIES I SUBVENCIONS        4.100,00  
  PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL      26.509,22  
 DESPESES GENERALS +13%      3.446,20    
 BENEFICI INDUSTRIAL +6%      1.590,55    
  PRESSUPOST EMPRESA      31.545,97  
 I.V.A. +21%      6.624,65    
  PRESSUPOST      38.170,63  
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ESTUDI SEGURETAT I SALUT 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquestes obres, les previsions 
respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per 
efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors 
de manteniment. 
 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves 
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, 
d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes 
de seguretat i de salut a les obres de construcció. 
 
En base a l’art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar 
un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin 
les previsions contingudes en el present document. 
 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat 
i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les 
Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 
 
Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment 
del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en coneixement de la 
Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 
 
Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes hauran 
de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut 
a l'obra. 
 
L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 
15è de la "Llei de Prevenció de Riscos Laborals (Llei 31/1995, de 8 de novembre)" durant l'execució de 
l'obra i en particular en les següents activitats: 
 

d) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
e) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions 

d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 
f) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
g) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les instal·lacions 

i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que 
poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors. 

h) La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents 
materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses. 

i) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
j) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes. 
k) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de 

dedicar a les diferents feines o fases del treball. 
l) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms. 
m) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi 

a l'obra o prop de l'obra. 
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Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avís a l'autoritat laboral 
competent, segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret. 
  
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla 
de Seguretat i Salut. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció 
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar 
l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al 
contractista, sots- contractistes i representants dels treballadors. 
 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les 
seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 
 
 

1.1. RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUIN RISCOS 
ESPECIALS (Annex II del R.D.1627/1997) 

 
a) Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per 

les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o 
l'entorn del lloc de treball. 

b) Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, 
o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible. 

c) Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la 
delimitació de zones controlades o vigilades. 

d) Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió. 
e) Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió. 
f) Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres 

subterranis. 
g) Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
h) Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit. 
i) Treballs que impliquin l'ús d'explosius. 
j)  Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 

1.2. DESCRIPCIÓ DE L'OBRA 
 
L'obra consisteix en la substitució de la coberta de fibrociment de l'edifici de la brigada segons 
assenyala el projecte de substitució de coberta. 
 
Les obres es realitzen a la part exterior de l'edifici, però donat que es tracta d'un material molt sensible 
i perillós, es tindrà especial atenció a no interferir a la via pública i als edificis pròxims. La zona 
d'aprovisionament de materials i eines se situarà en un espai de l'interior del complexa, apte i 
consensuat amb totes les parts afectades. 
 

1.2.1. Mà d'obra prevista. 
 

Es preveu una quantitat variable de treballadors en funció de les fases i progrés de l'obra, amb un 
mínim de dos i un màxim de sis. 
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1.2.2. Accés a les obres. 

 

Cada contractista controlarà els accessos a l'obra de manera que tant sols les persones autoritzades i 
amb les proteccions personals que son obligades puguin accedir a l'obra. 
 
Els accessos estan al màxim tancats, amb avisadors o vigilats permanentment quan s'obri. Els 
treballadors accediran pel circuit senyalat com a tal dins dels edificis de la brigada. 
 
Previ a la iniciació dels treballs en l'obra, es condicionaran i protegiran els accessos, senyalitzant 
convenient els mateixos i protegint el contorn d'actuació amb senyalitzacions del tipus: PROHIBIT 
APARCAR EN LA ZONA D'ENTRADA DE VEHICLES / PROHIBIT EL PAS DE VIANANTS PER ENTRADA DE 
VEHICLES / ÚS OBLIGATORI DEL CASC DE SEGURETAT / PROHIBIT EL PAS A TOTA PERSONA ALIENA A 
L'OBRA / etc. 
 
L'edifici es tancarà a l'accés de persones. 
 

1.2.3. Relació dels treballs a efectuar. 
 

Treballs de protecció i senyalització Treballs de retirada de la coberta existent.  
Treballs de reparació dels paraments 
Col·locació de la nova coberta 
 
Fase de l ́obra: 

a) Replanteig de l'obra. 
b) Descàrrega/Càrrega d'elements i material necessaris. 
c) Col·locació de bastides i/o elements elevadors i/o elements de seguretat per treballs verticals. 
d) Abassegament de material. 
e) Protecció dels espais i elements. 
f) Retirada de la coberta. 
g) Imprimació dels suports. 
h) Col·locació de la coberta nova. 
i) Proves d'estanqueïtat i segellat. 
j) Repassos de paraments. 

 
Tenir especial atenció: 

a) No trencar, ni tallar ni foradar mai el material (si es trenca s'alliberen fibres, incrementant el 
risc d'inhalar-les). 

b) Evitar manipular el material en presència d'altres persones, per reduir el perill d'exposició a 
tercers. 

c) Utilitzar guants i mascareta d'un sol ús, i llençar-ho tot quan haguem acabat la feina. 
d) Mullar el material per evitar que es desprenguin fibres, reduint així el risc d'inhalar-les. 
e) Embolicar el residu amb film transparent o amb bosses. 
f) Rentar la roba que haguem fet servir sense espolsar-la ni barrejar-la amb d'altra, per reduir el 

risc de trasllat de les fibres que s'hi adhereixen. 
g) No netejar la zona afectada amb escombres ni aire per evitar que les fibres es dispersin en 

l'aire. Utilitzar un pal de fregar humit i esbandir-lo o llençar-lo quan haguem acabat. 
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h) Dutxar-nos una vegada haguem acabat la feina, per eliminar les fibres que hagin pogut quedar 
adherides a la pell. 

i) Portar el fibrociment degudament embolicat i separat de la resta de materials a l'abocador de 
classe III (Castellolí), i dipositar-lo al lloc corresponent seguint les indicacions. 

 

1.3. DISPOSICIONS MÍNIMES GENERALS RELATIVES ALS LLOCS DE TREBALL A 
LES OBRES 

 
a) S'ha de procurar, de manera apropiada i segura, l'estabilitat dels materials i equips i, en 

general, de qualsevol element que en qualsevol desplaçament pugues afectar a la seguretat i 
a la salut dels treballadors. 

b) L'accés a qualsevol superfície que contenen materials que no oferissin una resistència 
suficient, només s'autoritzarà en cas que es proporcionin equips o mitjans apropiats per a que 
el treballs es realitzi de manera segura. 

c) La instal·lació elèctrica dels llocs de treball a l'obra es deu ajustar al que disposa la normativa 
específica, en tot cas, i a resguard de disposicions específiques de la normativa citada, la 
mencionada instal·lació deu satisfer les condicions que es senyalin a continuació: 

d) Les instal·lacions es deuen projectar, realitzar i utilitzar de manera que no comportin perill 
d'incendi ni d'explosió i de manera que les persones estiguin degudament protegides contra 
els riscos d'electrocució per contacte directe o indirecte. 

e) Els treballadors no estaran exposats a nivells sonors nocius ni a factors externs nocius (gasos, 
vapors, pols, etc.). 

f) Els llocs de treball, els locals i les vies de circulació en l'obra deuen disposar, en la mesura del 
possible de la suficient llum natural i tenir una il·luminació artificial adequada quan no sigui 
suficient la llum natural. Si escau, s'utilitzaran punts d'il·luminació portàtils amb protecció 
antixocs. 

g) Les vies i sortides d'emergència deuen permetre la sortida i desembocar el més directament 
possible en una zona de seguretat. 

h) Les vies i sortides d'emergència, així com les vies de circulació i les portes que donen accés a 
elles, no deuen estar obstruïdes per cap objecte, de manera que es puguin utilitzar sense 
traves en qualsevol moment. 

i) Serà responsabilitat de l'empresari garantir que els primers auxilis puguin prestar-se en tot 
moment pel personal amb la suficient formació per a això. Així mateix es deuen adoptar 
mesures per a garantir l'evacuació, amb el fi de rebre cures mèdiques dels treballadors 
accidentats o afectats per una indisposició sobtada. Existirà una zona senyalitzada, amb una 
farmaciola dotada del material de primers auxilis indispensables. 

j) Cada treballador deu poder disposar d'un espai per a col·locar la seva roba i els seus objectes 
personals sota clau. 

k) Els accessos i el perímetre de l'obra deuen senyalitzar-se i destacar-se de manera que siguin 
clarament visibles i identificables. 

l) A l'obra, els treballadors deuen disposar d'aigua potable i , en el seu cas, d'alguna altra beguda 
apropiada no alcohòlica en quantitat suficient. 

m) Els treballadors deuen disposar d'instal·lacions per a poder menjar, i en el seu cas, per preparar 
els seus menjars en condicions de seguretat i salut. 
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1.4. DISPOSICIONS MÍNIMES ESPECÍFIQUES RELATIVES ALS LLOCS DE TREBALL 
A LES OBRES A L'INTERIOR DELS LOCALS 

 
a) Els sols dels locals deuen estar lliures de protuberàncies, forats o plans inclinats perillosos, i 

ser fixes, estables i no relliscant. 
b) Les superfícies dels sòls, les parets i els sostres dels locals es deuen poder netejar i arrebossar 

per tenir condicions d'higiene adequades. 
c) Els envans transparents o translúcids i, en especial, els envans envidrats situats als locals o a 

les proximitats dels llocs de treball i vies de circulació, deuen estar clarament senyalitzats i 
fabricats amb materials segurs o bé estar separats dels mencionats llocs i vies, per evitar que 
els treballadors puguin colpejar-se amb els mateixos o lesionar-se en cas de trencament dels 
mencionats envans. 

d) La posició, el nombre, els materials de fabricació i les dimensions de les portes es determinaran 
segons el caràcter i l'ús dels locals. 

e) Les portes transparents deuen tenir una senyalització a l'alçada de la vista. 
 

Les superfícies transparents de les portes que no siguin de materials segurs deuen protegir-se 
contra el trencament quan aquest pugui suposar un perill per als treballadors. 

 

1.5. DISPOSICIONS MÍNIMES ESPECÍFIQUES RELATIVES A LLOCS DE TREBALL A 
LES OBRES A L'EXTERIOR DELS LOCALS 

 
1.5.1. Estabilitat i solidesa: 

 

Els llocs de treball mòbils o fixes situats per sobre o per sota del nivell del sòl deuen ser sòlids i estables 
tenint en compte: 
 

a) El nombre de treballadors que els ocupin. 
b) Les càrregues màximes que, si escau, poden tenir que suportar, així com la seva distribució. 
c) Els factors externs que poguessin afectar-les. 
d) En cas que els suports i els demés elements d'aquests llocs de treball no posseïssin estabilitat 

pròpia, es deu garantir la seva estabilitat mitjançant elements de fixació apropiats i segurs amb 
la finalitat d'evitar qualsevol desplaçament inesperat o involuntari del conjunt o de part dels 
mencionats llocs de treball. 

e) Deuen verificar-se de manera apropiada l'estabilitat i la solidesa, i especialment després de 
qualsevol modificació de l'alçada o de la profunditat del lloc de treball. 

 
1.5.2. Caiguda d'objectes: 

 

a) Els treballadors deuen estar protegits contra les caigudes d'objectes o materials; per això 
s'utilitzaran proteccions personals mitjançant casc homologat i sempre que sigui tècnicament 
possible, mesures de protecció col·lectiva. 

b) Quan sigui necessari, s'establiran passos coberts o s'impedirà l'accés a les zones perilloses. 
c) Els materials d'acopi, equips i eines de treball deuen col·locar-se o emmagatzemar-se de forma 

que s'eviti el seu desplom, caiguda o bolcada. 
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1.5.3. Caigudes d'altura: 
 

a) Les bastides, així com els desnivells buits, i obertures existents als pisos de les obres, que 
suposin per als treballadors un risc de caiguda d'altura superior a 2 metres, es protegiran 
mitjançant baranes o qualsevol altre sistema de protecció col·lectiva de seguretat equivalent. 
Les baranes seran resistents, amb una alçada mínima de 90 centímetres, i disposaran d'un 
vorell de protecció, un passamans i una protecció intermèdia que impedeixi el pas o lliscament 
dels treballadors. 

b) Per a les feines de rehabilitació de coberta, s'utilitzaran els mitjans adequats per tal d'evitar 
caigudes dels treballadors. 

  
1.5.4. Factors atmosfèrics: 

 

a) Es deu protegir als treballadors contra les inclemències atmosfèriques que puguin 
comprometre la seva seguretat i salut. 

 
1.5.5.  Bastides: 

 

a) Les bastides deuen projectar-se, construir-se i mantenir-se convenientment de manera que 
s'eviti que es desplomin o es desplacen accidentalment. 

b) Les bastides deuen ser inspeccionades per una persona competent: 
c) Abans de la seva posada en servei. 
d) A intervals regulars en endavant. 
e) Després de qualsevol modificació, període de no utilització o qualsevol altra circumstància que 

hagués pogut afectar a la seva resistència o estabilitat. 
f) Les bastides mòbils deuen assegurar-se contra els desplaçaments involuntaris. 

 
1.5.6. Instal·lacions de distribució d'energia: 

 

a) Es deuen verificar i mantenir amb regularitat les instal·lacions de distribució d'energia presents 
a l'obra, en particular les que estan sotmeses a factors externs. 

b) Les instal·lacions existents abans de l'inici de l'obra deuen estar localitzades, verificades i 
senyalitzades clarament. 

 
1.5.7. Altres treballs específics: 

 

a) Els treballs d'enderrocament que puguin suposar un perill per als treballadors deuen estudiar-
se, planificar-se i emprendre's sota la supervisió d'una persona competent i deuen realitzar-se 
adoptant les precaucions, mètodes i procediments apropiats. 
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1.5.8. Equips de protecció individual: 
 

a) Els equips de protecció individual deuen complir les condicions de disseny i utilització 
assenyalades al Reial Decret 773/1997 de 30 de Maig, pel que s'estableixin les disposicions 
mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d'equips de protecció 
individual. 

 
2. IDENTIFICACIÓ DE RISCOS 
 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex 
IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars de 
diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés 
d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines. 
 
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, 
cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que 
es realitzi. A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació 
veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 
 
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors 
(reparació, manteniment...). 
 

2.1. MITJANS AUXILIARS I MAQUINÀRIA 
 

a) Atropellaments, topades amb altres vehicles. 
b) Bolcada maquinària.  
c) Atrapament per o entre parts mòbils. 
d) Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...). 
e) Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitjes, grues...). 
f) Riscos derivats del funcionament de grues i plataformes elevadores de persones. 
g) Caiguda de la càrrega transportada. 
h) Caiguda de material per manipulació o despreniment. 
i) Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 
j) Cops i ensopegades. 
k) Caiguda de materials, rebots. 
l) Ambient excessivament sorollós. 
m) Contactes elèctrics directes o indirectes. 
n) Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 
o) Sobreesforços. 
p) Accidents de trànsit en desplaçaments. 

 
  

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació ec918f5f0729434b8a4ba74f4090844e001

Url de validació https://suport.santpol.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2023/9326 - Data Registre: 22/12/2023 12:07:00    Origen: Origen ciutadà    Estat d'elaboració:
Original

https://suport.santpol.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp


Página 42 de 81 
 

2.2. BASTIDA TUBULAR MÓBIL, PLATAFORMA ELEVADORA MÒBIL I ESCALA DE 
MÀ 

 
a) Caiguda de persones a distint nivell 
b) Caiguda de persones al mateix nivell 
c) Caiguda a distint nivell d'objectes 
d) Caiguda al mateix nivell d'objectes 
e) Xocs contra objectes mòbils o immòbils 
f) Cops o talls per objectes 
g) Atrapament per o entre objectes 
h) Sobreesforços 
i) Contactes elèctrics directes o indirectes 
j) Esfondrament 

 

2.3. TREBALLS PREVIS 
 

a) Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...). 
b) Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals. 
c) Cops i ensopegades. 
d) Caiguda de materials, rebots. 
e) Sobre esforços per postures incorrectes. 
f) Bolcada de piles de materials. 
g) Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat). 

 

2.4. ENDERROCS 
 

a) Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...). 
b) Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 
c) Projecció de partícules durant els treballs. 
d) Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes). 
e) Contactes amb materials agressius. 
f) Talls i punxades. 
g) Cops i ensopegades. 
h) Caiguda de materials, rebots. 
i) Ambient excessivament sorollós. 
j) Fallida de l'estructura. 
k) Sobre esforços per postures incorrectes. 
l) Acumulació de runes. 

 

2.5. INSTAL· LACIONS EN GENERAL 
 

a) Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...). 
b) Caigudes des de punts alts. 
c) Talls i punxades. 
d) Cops i ensopegades. 
e) Caiguda de materials, rebots. 
f) Emanacions de gasos en obertures de pous morts. 
g) Contactes elèctrics directes o indirectes. 
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h) Sobreesforços per postures incorrectes. 
i) Caigudes de pals i antenes. 

  

2.6. TREBALLS EN COBERTA 
 

2.6.1. Caigudes a diferent nivell per: 
 

a) Inexistència de protecció contra caigudes en altura a la teulada o coberta (ampits, baranes, 
etc.). 

b) Treballs en zones de risc sense protecció anticaigudes (arnès) degudament ancorat. 
c) Per trencament de coberta al treballar sobre cobertes lleugeres no transitables. 
d) Per no trepitjar sobre les passarel·les de circulació. 
e) Al pujar o baixar a la coberta mitjançant escales manuals portàtils o fixes. 
f) Al trepitjar directament sobre claraboies o lluernes de insuficient resistència. 
g) Al relliscar pel mal estat de les cobertes o per inclemències atmosfèriques. 

 
2.6.2. Caiguda de part de la coberta sobre persones: 

 
a) Al acumular càrregues excessives en parts de la coberta no dimensionades per a això. 
b) Al trepitjar directament sobre la superfície no transitable. 

 
2.6.3. Caiguda d'objectes sobre persones: 

 
a) Al deixar directament sobre la coberta materials, eines. etc. i relliscar-se. 
b) No utilitzar el cinturó portaeines. 

 
2.6.4. Cops i talls amb objectes: 

 
a) Contactes amb les pròpies eines que s'utilitzin. 
b) Contactes amb elements al voltant voluminosos o arestes, sostres, etc. 

 
2.6.5. Contactes elèctrics directes o indirectes: 
 

a) Per contacte amb cables elèctrics accessibles d'instal·lacions pròximes. 
 

2.6.6. Sobreesforços: 
 

a) Manipulació de càrregues amb pes excessiu i postures forçades. 
 

2.6.7. Accidents diversos: 
 

a) Personal afectat de vertigen o similar. 
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2.7. COL· LOCACIÓ DE LÀMINA IMPERMEABILITZANT 
 

a) Caiguda a diferent nivell produït des dels costats de la coberta. 
b) Ensopegades amb eines, rotllos, bufador, bombona de propà i altres elements situats enmig 

del pas. 
c) Caigudes des de la bastida, escala, etc. destinades a l'accés des de la planta inferior a la zona 

de treball. 
d) Despreniment de càrregues del camió grua per transport de material. 
e) Caiguda de ferramentes que s'estan utilitzant. 
f) Talls amb el cúter o l'eina de tall de les peces de làmina impermeabilitzant. 
g) Caigudes de material durant el transport. 
h) Trepitjar eines o materials situats a les zones de pas. 
i) Cops contra elements fixes com sortints de la bastida. 
j) Cops i talls amb les eines tant a les mans com als peus. 
k) Cremades amb material incandescent. 
l) Quedar atrapat entre rotllos de material i material d'obra diversa. 
m) Esforços per agafar excés de pes, per males postures continuades i postures forçades i 

repetitives. 
n) Exposició a temperatures extremes: estiu amb molta calor junt amb el calor que es desprèn 

per la làmina impermeabilitzant. 
o) Contacte amb la làmina impermeabilitzant, la paleta, el bufador i altres elements sotmesos a 

altes temperatures. 
p) Ingesta de partícules nocives per falta d'higiene. 
q) Inhalació de vapors d'asfalt i butil durant les feines de calfament. 
r) Acumulació de material inflamable en zones no condicionades. 
s) Exposició a concentracions anòmales de gasos d'asfalt i butil en zones poc ventilades. 

 

3. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 
 
Com a criteri general prevaldran les proteccions col·lectives enfront de les individuals. A més, s'hauran 
de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra 
banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent. 
 
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors 
(reparació, manteniment...). 
 

3.1. MESURES DE PROTECCIÓ COL· LECTIVA 
 

a) Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i 
circulacions dins l'obra. 

b) Senyalització de les zones de perill. 
c) Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra 

com en relació amb els vials exteriors. 
d) Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 

descàrrega. 
e) Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents. 
f) Els elements de les instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants. 
g) Fonamentació correcta de la maquinària d'obra. 
h) Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra. 
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i) Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat reial dels elements (subsol, 
edificacions veïnes). 

j) Abans d'efectuar qualsevol treball sobre la coberta, lluerna, claraboia, etc: 
 

 S'ha de realitzar un estudi previ de la mateixa. Segons les condicions existents (tipus, 
pendent, mitjans de protecció existents, etc.) es dissenyarà el sistema de treball, mitjans 
d'accés segur, equips de protecció personal necessaris i manera d'utilitzar-los, equips i 
utillatge, etc. 

 
 S'ha de verificar que les persones que van a treballar a les cobertes tenen l'apte mèdic en 

vigència per a treballs en altura i la formació adequada. A més són coneixedors dels riscos 
inherents a la feina en altura, dels mitjans de protecció individual i col·lectiva dels qual 
disposin, de les mesures de prevenció que han de prendre i de les normes de seguretat 
que existeixen. 

 
k) Els accessos a les zones de treball de les cobertes han de ser fàcils i segurs. Quan l'accés a la 

coberta sigui mitjançant escales manuals s'han de prendre totes les mesures de seguretat 
inherents al seu ús. Si l'accés es realitza mitjançant escales fixes verticals: 

  
 Al peu de l'escala s'instal·larà un cartell que indiqui la prohibició d'ús per personal no 

autoritzat a més d'instal·lar una porta proveïda de tancament amb clau. 
 Al final de l'escala instal·lar una barana basculant amb dispositiu de tancament automàtic 

per gravetat assegurant que l'operari no caigui per l'obertura de l'escala. 
 A més s'utilitzaran de dispositius anticaigudes segons l'alçada de l'escala. 

 
l) Mai s'ha de quedar sòl un treballador realitzant les operacions encomanades en la coberta. 
m) No s'han de realitzar treballs si les condicions atmosfèriques, sobretot el vent, així ho 

desaconsellin. 
n) Com a regla general no es treballarà si plou o si la velocitat del vent es superior als 50 km / h. 

retirant-se qualsevol material o eina que pugui caure des de la coberta. 
o) La zona baix coberta es s'abalisarà i tancarà el pas a persones alienes a l'obra. 
p) Durant la realització del treball sobre la coberta: 

 
 Excepte per a treballs en cobertes planes protegides i transitables, per a la resta de treballs 

en cobertes és obligatori l'ús de protecció anticaigudes ancorat a la línia de vida o 
estructura autoritzada. A les inclinades és necessari dos punts d'ancoratge. 

 Si la coberta plana transitable no disposa de protecció perimetral adequada (barana o 
ampit a una alçada superior a 90 cm, amb protecció intermitja i sòcol), estarà prohibit 
apropar-se a menys de 2 metres del precipici sense protecció anticaigudes. Per a 
assegurar-se la distància de seguretat poden utilitzar-se cinturons ancorats a estructures 
adequades amb la longitud de corda adequada. 

 A cobertes no transitables, sempre es caminarà sobre els elements resistents, com 
corretges, instal·lant passarel·les de pas per evitar la possible trencadissa de la placa. Les 
passarel·les han d'estar dissenyades per a ser acoblades progressivament a mesura que 
s'avanci, sense que el treballador es recolzi directament sobre la coberta. 

 Per a les lluernes ja muntades és convenient protegir els seus costats accessibles 
mitjançant baranes de suficient resistència de forma que es distingeixi de la resta de la 
coberta. Altra forma de protecció és cobrir-los amb engraellats metàl·lics d'una resistència 
equivalent a la indicada per al propi material de cobertura (s'ha de muntar i construir de 
forma que puguin suportar una càrrega estàtica de 90 kg aplicats perpendicularment sobre 
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qualsevol punt de la superfície). Per a reforçar la seguretat es poden col·locar cartells de 
prohibició que indiquin "No asseure's, trepitjar o saltar". 

 En cobertes inclinades, es portaran les eines amb un cinturó portaeines i no es deixaran 
recolzades al sòl de la coberta. 
S'aïllaran les instal·lacions elèctriques pròximes a la zona de treball per a evitar contactes 
accidentals. Es desconnectaran de la font d'energia si és possible. 

 El material que s'ha de utilitzar a la teulada es transportarà amb els mitjans adequats per 
a evitar que pugui haver caigudes d'objectes, vessaments, etc. 

 
q) Abans de començar amb els treballs de la col·locació de la làmina impermeabilitzant: 

 
 Comprovar, abans d'iniciar els treballs, que tots els elements del bufador estiguin en bon 

estat, sense esquerdes, connexions, etc. 
 Una vegada encesa la flama, no apropar-la a cap part del cos. 
 Una vegada finalitzats els treballs, evitar tocar el filtre del bufador, hi ha que deixar que es 

refredi en un lloc segur. 
 No abandonar el bufador quan estigui encès. 
 No tocar la làmina impermeabilitzant calenta directament amb la mà. 

  
 

3.2. MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

a) Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules. 
b) Utilització de calçat de seguretat. 
c) Utilització de casc homologat. 
d) Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i 

minimitzar el risc de talls i punxades. 
e) Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos. 

 

3.3. MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 
 

a) Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha 
de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones 
alienes a l'obra puguin entrar. 

b) Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els 
vials exteriors. 

c) Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega. 

d) Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsol, 
edificacions veïnes). 
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4. PUNTS QUE HA DE PREVEURE EN UN PLA DE TREBALL PER A 
ACTIVITATS AMB RISC D ́EXPOSICIÓ AMIANT: 

 

4.1. NATURALESA DEL TREBALL I LLOC EN EL QUAL S'EFECTUARAN ELS 
TREBALLS: 

a) Descripció del tipus d'amiant (crisòtil, amosita, crocidolita, barreges o altres). 
b) Forma de presentació. 
c) Lloc. 
d) Extensió que es troba. 

 

4.2. DURADA DEL TREBALL I NOMBRE DE TREBALLADORS IMPLICATS. 
S'especificarà el nombre d'hores o dies de treball previstos, indicant la jornada de treball diària i els 
períodes de descans. El nombre de treballadors implicats serà el mínim imprescindible. 

Els treballadors potencialment exposats no han de fer hores extraordinàries ni treballar per sistemes 
d'incentius en el cas que la seva activitat laboral exigeixi sobreesforços físics. 

La reglamentació sobre treballs en activitats d'especial perillositat per als quals les ETT no podran 
celebrar contractes de posada a disposició, cita expressament els agents cancerígens, entre els quals 
òbviament es troba l'amiant. Vegi's el RD 216/99, de 5 de febrer, sobre disposicions mínimes de 
seguretat i salut en el treball en l'àmbit d'empreses de treball temporal, BOE nº 47. En conseqüència, 
no es pot admetre la participació de treballadors de ETT, en aquest tipus d'activitats. 

 

4.3. MÈTODES EMPRATS. 
 

S'establiran els procediments de treball, atenent al principi preventiu de minimitzar al màxim l'emissió 
a l'ambient de fibres d'amiant o pols que ho contingui o ho pugui contenir.  S'indicarà la seqüència 
d'operacions a realitzar, així con la forma que es desenvoluparan. 

 

4.4. MESURES PREVENTIVES CONTEMPLADES PER LIMITAR LA GENERACIÓ I 
DISPERSIÓ DE FIBRES D'AMIANT EN L'AMBIENT. 

 

S'adoptaran aquelles mesures precises a fi d'eliminar o reduir l'emissió de pols, donant prioritat a les 
quals s'apliquin en l'origen de l'emissió i les de tipus col·lectiu. Es treballarà mitjançant: 
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4.5. MESURES PREVENTIVES CONTEMPLADES PER LIMITAR LA GENERACIÓ I 
DISPERSIÓ DE FIBRES D'AMIANT EN L'AMBIENT. 

 

S'adoptaran aquelles mesures precises a fi d'eliminar o reduir l'emissió de pols, donant prioritat a les 
quals s'apliquin en l'origen de l'emissió i les de tipus col·lectiu. Es treballarà mitjançant: 

a) Aïllament de la zona de treball. Mitjançant recobriment amb plàstic i si fos necessari s'usarà 
estructura desmuntable recoberta de plàstic. 

b) Eines que generin la mínima quantitat de pols, preferibles les manuals o les de baixa velocitat 
de gir. 

c) Sistemes en depressió respecte de l'exterior de la zona de treball, amb l'objecte d'impedir la 
sortida de pols amb fibres d'amiant fora de la mateixa. 

d) Sistemes de confinament, del tipus glove-bag. 
e) Desconnectar el sistema d'aire condicionat i tancar les entrades i sortides de l'aire. 

 

4.6. PROCEDIMENT PER A L'AVALUACIÓ I CONTROL DE L'AMBIENT DE 
TREBALL. 

 

L'avaluació de risc d'inhalació de fibres d'amiant dels treballadors que intervinguin en les operacions 
es realitzarà mitjançant la presa de mostres i el recompte de fibres per a determinar la concentració 
de fibres d'amiant en l'ambient de treball. 

 

4.7. CARACTERÍSTIQUES DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ I DESCONTAMINACIÓ 
DELS TREBALLADORS. 

 

El tipus i manera d'ús dels equips de protecció individual, es triaran en funció dels riscos i s'adoptaran, 
així mateix totes aquelles mesures de seguretat requerides, segons les necessitats de cada cas, es 
documentarà adequadament les característiques dels equips de protecció individual. 

A mes, s'especificaran les característiques dels equips de protecció i descontaminació a utilitzar, tals 
com: 

a) Aspiradors portàtils. 
b) Roba de treball. 
c) Sistema d'extracció d'aire i de filtracions dels vestuaris i dutxes. 

 

S'indicaran també les característiques d'aquells materials que s'utilitzin per a aquesta fi, per exemple 
resines adherents viníliques o acríliques per a evitar alliberament de fibres. S'aconsella treballar en 
humit per a evitar la dispersió de fibres a l'ambient. 
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4.8. MESURES PER A L'ELIMINACIÓ DELS RESIDUS. 
 

Els residus d'amiant s'embalaran en material plàstic de suficient resistència mecànica i s'identificaran 
tal com s'especifica en el RD 1406/89, 10 de novembre. Els residus d'amiant es recolliran separats de 
la resta de residus que es pugi generar. 

Tot el material d'un sol ús, tal com filtres, roba de treball, roba de treball i mascaretes, es considerarà 
residus amb amiant. Es recolliran i transportaran els residus en recipients tancats. Tant el transport 
com el tractament dels mateixos, es realitzarà d'acord amb la normativa vigent (Llei 10/98, 21 abril, de 
Residus) 

 

4.9. RESUM FINAL. 
 

En la gestió dels treballs amb materials que contenen amiant, s'haurà de tenir en compte aspectes 
bàsics com els següents: 

a) L'amiant o material que ho contingui, ha de ser retirat abans de qualsevol operacions 
d'enderrocament. 

b) El mètode de treball a aplicar tindrà com a principal objectiu d'evitar l'alliberament de pols 
amb fibres d'amiant a l'ambient, a fi de protegir la salut dels propis treballadors i de la 
poblacions en general, finalment s'haurà de complir tot el referent al RD. 396/2006, de 31 de 
març, i Directiva 1983/478/CEE, 19 de setembre del 83, i NTP. (362, 463, 573, 633 i 708). 

 

5. PRIMERS AUXILIS 
 
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 
 
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de 
traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els 
telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid 
trasllat dels possibles accidentats. 
 
Per petites contusions que no requereixin hospitalització, es detallen a continuació les dades del centre 
sanitari de referencia més proper a la zona d'obres: 
 
CENTRE   
Centre d’Atenció Primària Sant Pol de Mar 
 
ADREÇA 
Carrer de Santa Clara, 1, 08395 Sant Pol de Mar, Barcelona  
 
TELÈFON 
937 60 48 18 
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Com a centres hospitalaris més propers en cas d'emergència trobaríem: 
 
CENTRE   
Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella 
 
ADREÇA 
Carrer de Sant Jaume, 209, 217, 08370 Calella, Barcelona  
 
TELÈFON 
937 69 02 01  
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GESTIÓ DE RESIDUS 
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1. INTRODUCCIÓ 
 

El present Estudi de Gestió de Residus de Construcció i Demolició es redacta en compliment del R.D. 
105/2008 pel que es regula la Producció i Gestió dels Residus de la Construcció i Demolició per a la 
substitució de la coberta de fibrociment de l'edifici de la Brigada Municipal. 

 

2. OBJECTE 
 

Segons s'estableix al Reial Decret 105/2008, pel que es fixin les disposicions específiques relatives a la 
producció i gestió de diversos tipus de residus amb l'objectiu final de prevenir la incidència ambiental 
dels mateixos, s'imposa al productor la inclusió d'un estudi de gestió de residus al projecte d'obra i 
s'imposa al posseïdor l'obligació de presentar a la propietat un Pla de Gestió dels Residus de 
Construcció i Demolició. 

El mencionat Reial Decret estableix a les obres on les Administracions Públiques intervinguin com 
promotors, l'obligació de fomentar les mesures per a la prevenció de residus de construcció i demolició 
i la utilització dels àrids i altres productes procedents de la seva valorització. 

Aquest Estudi de Gestió de Residus de Construcció i Demolició servirà de base per a la redacció del Pla 
de Gestió de Residus de Construcció i Demolició per part del posseïdor, on s'analitzaran, estudiaran, 
desenvoluparan i complementaran les previsions contingudes en aquest Estudi de Gestió de Residus 
de Construcció i Demolició. 

El Reial Decret 105/2008 identifica els següents agents: 

a) Productor de Residus de Construcció i Demolició: s'identifica bàsicament com el titular del bé 
immoble en el qual resideix la decisió última de construir o demolir. En el cas del present 
projecte es tracta de l'Ajuntament de Ripollet. 
 

b) Posseïdor dels mencionats residus: s'identifica d'aquesta manera a qui correspon executar 
l'obra i té el control físic dels residus que es generin en la mateixa. 

 

3. DESCRIPCIÓ DE L'OBRA 
 

 

El present Estudi de Gestió de Residus de Construcció i Demolició es redacta en compliment del Reial 
Decret 105/2008 pel que es regula la Producció i Gestió dels Residus de la Construcció i Demolició. 

Una vegada estudiades les patologies existents a la coberta situades a l'edifici MAGATZEM DE 
MATERIAL FESTIU DE LA BRIGADA MUNICIPAL, es proposa la nova definició de la coberta, ja que la 
coberta de fibrociment està deteriorada, tal com es pot veure a les imatges de l'ANNEX 2. REPORTATGE 
FOTOGRÀFIC. Aleshores les actuacions a realitzar són les següents: 
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a) La solució adoptada consistirà en un primer punt en el desmuntatge de les planxes de 
fibrociment i posteriorment es substituirà la coberta amb un panell metàl·lic autoportant amb 
aïllament en poliestirè, tipus Sandwich, amb doble xapa lacada. 

 

3.1. RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 
 

La demolició a executar consisteix bàsicament en l'arrencada de la coberta de fibrociment existent a 
la coberta actualment. 

Aquest residu de demolició que es generi en l'obra és codificat segons la Llista Europea de Residus 
publicada per Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, al capítol "17 RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I 
DEMOLICIÓ". 

El residu generat en aquest cas es considera perillós. 

Aquest residu resultant de la demolició s'indica en el llistat següent.  A continuació s'ha procedit a 
l'estimació dels volums del residu considerat i del pes aproximat del mateix com indicador a considerar 
per a la gestió. 

 

Evaluació teórica del volum de RCD Superfície (m2) Kg/m2 Pes (Kg) Pes (T) 
Materials de construcció que 
contenen amiant (L.E.R. 17.06.05) 

195,20 13,98 2.730,12 2,730 

 

4. GESTIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 
 

Es preveu una operació de prevenció o reutilització, s'annexa tractament més a baix. 

El residu llistat a l'apartat anterior es considera residu perillós, per tant, es procedirà a la seva retirada 
selectiva per a una posterior entrega a un gestor de residus autoritzat. 

 

5. PRESSUPOST 
 

El pressupost de Gestió de Residus queda explicat al capítol 04. GESTIÓ DE RESIDUS del Pressupost 
d'aquest projecte. 
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PLA DE CONTROL QUALITAT 
 

 

  

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació ec918f5f0729434b8a4ba74f4090844e001

Url de validació https://suport.santpol.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2023/9326 - Data Registre: 22/12/2023 12:07:00    Origen: Origen ciutadà    Estat d'elaboració:
Original

https://suport.santpol.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp


Página 55 de 81 
 

1. INTRODUCCIÓ 
 

Es redacta el present Pla de Control de Qualitat com a annex del projecte amb l'objecte de donar 
compliment a l'establert en el Decret 232/1993 de 30 de setembre de Control de Qualitat en l'Edificació 
i en el RD 314/2006, de 17 de març pel qual s'aprova el CTE.  

El control de qualitat de les obres inclou:  

a) El control de recepció dels productes. 
b) El control de l’execució. 
c) El control de l’obra acabada. 

 
 

2. OBJECTE 
 
Tota la documentació dels controls realitzats serà recopilada pel Director de l’execució de l’obra, 
verificant amb l’establert en projecte, annexos o modificacions d’obra.  

El constructor facilitarà la documentació dels materials a la Direcció Facultativa, indicant les seves 
instruccions d’ús i el manteniment necessari del mateix. Així com la garantia de les unitats d’obra 
executada.  

Una vegada finalitzada l'obra, la documentació del seguiment del control serà dipositada pel director 
de l'execució de l'obra en el Col·legi Professional corresponent o, si escau, en l'Administració Pública 
competent, que asseguri la seva tutela i es comprometi a emetre certificacions del seu contingut als 
qui acreditin un interès legítim.  

 

3. CONTROL DE RECEPCIÓ DELS PRODUCTES  
 

Aquest control té per objecte comprovar les característiques exigides als productes, equips i sistemes 
que s’incorporin a l’obra, així com les seves garanties de qualitat i les seves condicions de 
subministrament. Durant l’obra es realitzaran els següents controls:  

 

3.1. CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DELS SUBMINISTRAMENTS  
 

Els subministradors lliuraran al constructor els documents d’identificació del producte exigits per la 
normativa d’obligat compliment, i en el seu cas pel projecte. Aquest serà l’encarregat de facilitar-lo a 
la Direcció Facultativa. En aquesta documentació ha d’aparèixer com a mínim:  

a) El full de subministrament i el seu etiquetatge. 
b) El certificat de garantia del fabricant, signat per una persona física. 
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c) Els documents de conformitat, inclosa la documentació corresponent al marcatge CE dels 
productes de construcció. 
 

MARCATGE CE 
 
El terme producte de construcció queda definit com qualsevol producte fabricat per a la seva 
incorporació de forma permanent en obres d’edificació o enginyeria que tingui incidència sobre 
resistència mecànica i estabilitat, seguretat en cas d’incendi, higiene, salut, medi ambient, seguretat 
d’utilització, protecció contra el soroll, estalvi d’energia i aïllament tèrmic. 
 
La possessió del marcatge CE d’un producte indica: 
 

a) Que compleix amb unes determinades especificacions tècniques relacionades amb els 
requisits contingudes en les Normes Harmonitzades (EN) i en les guies DITE (Guies per al 
document d'idoneïtat tècnic). 
 

b) Que compleix el sistema d’avaluació de la conformitat establert per la corresponent decisió de 
la Comissió Europea. 

 
El marcatge CE es materialitza mitjançant el símbol ''CE ́ ́ acompanyat d'una informació 
complementària. Aquest ha de figures per ordre de preferència: 
 

a) En el producte pròpiament dit. 
b) En una etiqueta adherida al mateix. 
c) En el seu envàs o embalatge. 
d) En la documentació comercial que l’acompanya. 

 
Les lletres del símbol CE es realitzen d’una manera exacta, segons imatge: 
 

 
A banda de l’esmentat marcatge CE, en una les quatre possibles localitzacions s’ha d’incloure la 
següent 
informació complementària: 
 

a) El número d’identificació de l’organisme notificat. 
b) Nom comercial o marca distintiva del fabricant. 
c) La direcció del fabricant. 
d) Les dues últimes xifres de l'any en què s'ha estampat el marcat en el producte. 
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e) El número del certificat CE de conformitat (quan escaigui). 
f) El nombre de la norma harmonitzada. 
g) Designació del producte i ús previst. 
h)  Informació addicional que permeti identificar les característiques del producte. 
 

A més del marcatge CE en l’acte de recepció del producte ha de posseir una documentació addicional. 
 
Aquesta pot consistir en un o diversos documents: 

a) Declaració CE de conformitat. 
b) Informe d’assaig inicial de tipus. 
c) Certificat de control de producció en fàbrica. 

 

3.2. CONTROL MITJANÇANT DISTINTIUS DE QUALITAT O AVALUACIONS 
TÈCNIQUES D’IDONEÏTAT 

 

El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:  

a) Els distintius de qualitat que posseeixin els productes assegurant les característiques mínimes 
exigides en projecte i documentés en el seu cas el reconeixement oficial del distintiu d’acord 
amb el que estableix l’article 5.2.3. del capítol 2 del CTE. 
 

b) Les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, d’acord amb el que 
estableix l’article 5.2.5 del capítol 2 del CTE El director de l’execució de l’obra verificarà que la 
documentació és suficient per a l’acceptació del producte. 
 

PRODUCTES ALS QUALS NO ÉS EXIGIBLE EL MARCATGE CE 
 
En aquest cas, el control de recepció s’ha de fer d’acord amb el que s’ha exposat a l’article 9 del 
RD1630/92, podent presentar-se tres casos en funció del país de procedència del producte: 
 

a) Productes nacionals. 
b) Productes d’un altre estat de la Unió Europea. 
c) Productes extracomunitaris. 

 
Es relacionen, els possibles documents acreditatius que es poden rebre en demanar l’acreditació del 
compliment de les especificacions tècniques del producte: 

a) Marca/Certificat de conformitat a norma. 
 
És un document expedit per un organisme de certificació acreditat per l’Empresa Nacional de 
El producte satisfà unes determinades normes que són de 
d’aplicació. Aquests certificats tenen data de concessió i de validesa que ha de ser comprovada. 

a) Document d'Idoneïtat Tècnica (DIT). 
 

Els productes no tradicionals o innovadors (no existeix norma) poden venir acreditats per aquest tipus 
de document, la concessió del qual es basa en el comportament favorable del producte per a l’ocupació 
previst. A Espanya, l'únic organisme autoritzat per a la concessió de DIT és l'Institut de Ciències de la 
Construcció Eduardo Torroja (IETcc). 
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a) Certificació de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris (CCRR). 
Document emès pel Ministeri de Ciència i Tecnologia o un organisme de control, i publicat al BOE, en 
el qual se certifica que el producte compleix amb les especificacions tècniques de caràcter 
obligatori. 
 
En molts d’aquests productes s’ha regulat que la marca de conformitat d’AENOR equival al CCRR. 
 

a) Segell INCE. 
 

És un distintiu de qualitat voluntari concedit per la DGAPV del Ministeri d’Hisenda, mitjançant Ordre 
Ministerial, que no suposa, l’acreditació de les especificacions tècniques exigibles. 
 

a) Certificat d’Assaigs. 
 

Són documents emesos per un Laboratori d’Assaigs, en el qual se certifica que una mostra determinada 
d’un producte satisfà unes especificacions tècniques. 
 

a) Certificat del fabricant. 
 
On el fabricant certifica que el seu producte satisfà unes especificacions tècniques. 
 

3.3. CONTROL MITJANÇANT ASSAJOS 
 

Per verificar el compliment de les exigències del CTE, és probable que s’hagin de realitzar assaigs i 
proves sobre alguns productes, segons les normatives vigents, o l’especificat en projecte o ordenat per 
la Direcció Facultativa. 

La Direcció Facultativa serà qui realitzi els criteris d’acceptació o rebuig del producte i quines mesures 
s’han d’adoptar. 

 

4. CONTROL D’EXECUCIÓ 
 

Aquest té com a objecte la realització d’un conjunt d’inspeccions de detall, realitzades per un personal 
tècnic especialista, per comprovar la correcta execució de les obres d’acord amb l’article 7.3 del CTE.  

Les inspeccions afectaran aquelles partides que puguin condicionar l'habitabilitat de l'obra (com és el 
cas de les instal·lacions), utilitat (com són la paleta, fusteria i acabats) i la seguretat (estructura).  

Durant l'execució el Director de l'execució de l'obra, controlarà l'execució de cada unitat d'obra 
verificant el seu replanteig, els materials, la correcta execució i disposició dels elements constructius i 
de les instal·lacions, així com les verificacions i altres controls a realitzar per comprovar la seva 
conformitat amb l'indicat en el projecte,  normes i les indicacions de la Direcció Facultativa. En la 
recepció de l’obra es poden tenir en compte les certificacions de conformitat que ostenti els agents 
que hi intervenen.  
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Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els 
diferents productes.  

En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en les 
avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes. 

 

5. CONTROL DE L’OBRA ACABADA 
 

Aquest té per objecte definir, en l’obra acabada, les comprovacions i les proves de servei previstes en 
el Projecte o ordenades per la Direcció Facultativa, i les exigides per la legislació aplicable que s’han de 
realitzar, a més de les que es puguin establir de caràcter voluntari. 

S’assenyalen a continuació les proves finals a realitzar sobre l’obra acabada. 

 

5.1. PROVA D’ESTANQUITAT DE COBERTA 
 

Es pretén verificar que la coberta de l’edifici evacua correctament les aigües rebudes per l’acció 
combinada de vent i pluja, evitant que es produeixin filtracions en el seu interior. El procediment a 
seguir és: 

a) Abans d’iniciar la prova s’ha de comprovar que la coberta es troba en condicions de ser 
provada.  
 

b) Subministrar cabal per al reg de la coberta a través d’un equip auxiliar. Un cop establert el 
cabal, es registra l’hora de començament de la prova, i es manté durant sis hores sense 
interrupció. 

 
c)  Transcorregut el temps de prova, s’apén el subministrament d’aigua, es procedeix a la 

inspecció del pla inferior de la coberta i la superfície dels paraments verticals, prestant especial 
atenció a les zones situades al voltant dels punts singulars.  

 

La inspecció serà acceptada sí:  

d) En cas de no poder accedir al pla inferior de la coberta, transcorregudes 24 hores segueix sense 
apreciar-se l’aparició d’humitat.  
 

e) En cas de poder accedir al pla inferior de la coberta, transcorregudes 12 hores segueix sense 
apreciar-se l’aparició d’humitat.  

 
f) En cas que es rebutgi la unitat d’obra, es repararà la deficiència i es repetirà la prova. 
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6. MESURAMENT CONTROLS A REALITZAR EN OBRA 
 

6.1. MESURAMENT DE CONCENTRACIÓ DE FIBRES D’AMIANT A L’AIRE 
 

Per tal que un operari no estigui sotmès a un valor d'exposició diària superior a 0,1 fibres/cm., 
mesurada com a mitjana ponderada en el temps de 8 hores, es realitzarà un recompte de fibres durant 
l'execució dels treballs, mitjançant la presa de mostres personals i estàtiques, segons l'Annex I del R.D. 
396/2006.  

Les proves es realitzaran als llocs de treball on hi pugui haver amiant, durant el procés de retirada de 
l’amiant, i al final per assegurar que el lloc de treball quedi totalment net de restes d’amiant. La presa 
de mostres i l'anàlisi, recompte de fibres, es realitzarà preferentment pel procediment descrit en el 
mètode MTA/MA-051 de l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball, "Determinació de 
fibres d'amiant i altres fibres en aire. Mètode del filtre de membrana/microscòpia òptica de contrast 
de fases", segons el mètode recomanat per l'O.M.S el 1997.  

 

6.2. ASSAIGS NO DESTRUCTIUS DE SOLDADURA  
 

Després de descobrir totes les estructures de pòrtics d’acer que sustenta la coberta, es realitza una 
inspecció visual de les soldadures, realitzant en les quals es cregui convenient un assaig mitjançant 
partícules magnètiques. Reparant les soldadures en cas que fos necessari.  
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ANNEX 1.  

NORMATIVA APLICABLE 
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1. INTRODUCCIÓ 
 

El Decret 462/1971 del Ministeri de l'Habitatge (BOE: 24/3/71): "Normes sobre redacció de projectes 
i direcció d'obres d'edificació", estableix que en la memòria i en el plec de prescripcions tècniques 
particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament l'observança de les normes 
de la presidència del govern i les del ministeri de l'habitatge sobre la construcció vigents. 

És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a l'esmentat decret i 
especifiqui que en el projecte s'han observat les normes vigents aplicables sobre construcció. 

Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de les normes 
vigents aplicables sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les 
mateixes. 

El marc normatiu actual de l'edificació es basa en la Llei d'Ordenació de l'Edificació, que es desplega 
amb el Codi tècnic de l'Edificació, CTE, i es complementa amb la resta de reglaments i disposicions 
d'àmbit estatal, autonòmic i local. També, cal tenir present que, en molts casos, el text legal remet a 
altres normes, com UNE-EN, UNE, CEI, CEN. 

Paral·lelament, per garantir les exigències de qualitat de l'edificació, les característiques tècniques dels 
productes, equips i sistemes que s'incorporin amb caràcter permanent als edificis, hauran de dur el 
marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de construcció, i els Decrets i 
normes harmonitzades que la despleguen. 

En aquest document d'ajuda la normativa tècnica s'ha estructurat en relació als capítols del projecte 
per facilitar la seva aplicació. S'ordena en aspectes generals, requisits generals de l'edifici, sistemes 
constructius i, finalment, documentació complementària del projecte com la certificació energètica o 
el control de qualitat. S'identifica en color negre la normativa d'àmbit estatal, en color vermell la 
normativa de l'àmbit català i en color blau es preveuen les possibles ordenances i disposicions 
municipals. 

 

Nota: 

 
Color negre: legislació d’àmbit estatal 

Color grana: legislació d’àmbit autonòmic 

Color blau: legislació d’àmbit municipal 
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2. NORMATIVA TÈCNICA GENERAL D’EDIFICACIÓ 
 

2.1.  ASPECTES GENERALS  
 
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE 

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels 
Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 

 
Código Técnico de la Edificación, CTE 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 
20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en 
matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10), la Ley 
8/2013 (BOE 27/6/2013) i la Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 
12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013) 

 
Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 

RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

 
Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 
 
Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 
24/7/91) 

 
Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) 
 

2.2. REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 
 

2.2.1. Habitatge 
 
Llei de l'habitatge 

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) 
 
Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat 

D 141/2012 (DOGC 2/11/2012). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, tant 
elements comuns com a l’interior de l’habitatge. 

 
Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges 

D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres. 
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2.2.2. Llocs de treball 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de 
Seguridad y Higiene en el trabajo”. (O. 09/03/1971) 

 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 

a campos electromagnéticos 

RD 299/2016, de 22 de julio (BOE: 29/7/2016) 
 

2.2.3. Altres usos 

Segons reglamentacions específiques 
 
 
 

2.2.4.  Accessibilitat  
 
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso 

y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones 

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades 
y no discriminación y acceso universal. 

 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA CTE DB Document Bàsic SUA 

Seguretat d’utilització i accessibilitat 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
 
Llei d’accessibilitat 

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) 
 
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91 

D 135/95 (DOGC 24/3/95) 
 

2.2.5.  Seguretat estructural  
 
CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE 

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul CTE DB SE AE Document Bàsic 
Accions a l’edificació 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
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2.2.6.  Seguretat en cas d’incendi  
 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas 

d’Incendi 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi 

 
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 
 
Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. Llei 3/2010 

del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10. 

Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 26/10/2012) 

Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a 
Barcelona) 

 

2.2.7.  Seguretat d’utilització i accessibilitat  
 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA CTE DB SUA Document Bàsic 

Seguretat d’Utilització i Accessibilitat 
SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades SUA-3 Seguretat enfront al risc 

“d’aprisionament” 

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació SUA-6 Seguretat enfront al risc 

d’ofegament 

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment SUA-8 Seguretat enfront al risc causat 

pel llamp 

SUA-9 Accessibilitat 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
 

2.2.8.  Salubritat  
 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Salubritat, HS CTE DB HS Document Bàsic Salubritat 

HS 1 Protecció enfront de la humitat HS 2 Recollida i evacuació de residus HS 3 Qualitat de l’aire 

interior 
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HS 4 Subministrament d’aigua HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009) 
 

2.2.9.  Protecció enfront del soroll  

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR CTE DB HR Document Bàsic 
Protecció davant del soroll 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
 
Ley del ruido 
Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) 
 
Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 
RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 
 
Llei de protecció contra la contaminació acústica 
Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002) 
 
Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 
Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) 
 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009) 
 
Ordenances municipals 

 

2.2.10.  Estalvi d’energia  

CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 
HE-0 Limitació del consum energètic 

HE-1 Limitació de la demanda energètica 

HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques 

HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació HE-4 Contribució solar mínima d’aigua 

calenta sanitària 

HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 
1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013) 

 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009) 
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2.3. NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 
 

2.3.1.  Sistemes estructurals  
 
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul CTE DB SE AE Document Bàsic Accions 

a l’edificació CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments 

CTE DB SE A Document Bàsic Acer CTE DB SE M Document Bàsic Fusta CTE DB SE F Document Bàsic 

Fàbrica 

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 
 
NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 
 
EHE-08 Instrucción de hormigón estructural 

RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008) 
 
Instrucció d'Acer Estructural EAE 

RD 751/2011 (BOE 23/6/2011) 
El RD especifica que el seu àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer 

estructural, tant d'edificació com d'enginyeria civil i que en obres d'edificació es pot fer servir 
indistintament aquesta Instrucció i el DB SE-A Acer del Codi Tècnic de l'Edificació. 

 
NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de 

rehabilitació estructural dels sostres d’edificis d’habitatges 

O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 

  

2.3.2. Sistemes constructius  

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat CTE DB HR Protecció davant del soroll 

CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica CTE DB SE AE Accions en l’edificació 

CTE DB SE F Fàbrica i altres 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F 

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 
 
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91 

D 135/95 (DOGC: 24/3/95) 

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació ec918f5f0729434b8a4ba74f4090844e001

Url de validació https://suport.santpol.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2023/9326 - Data Registre: 22/12/2023 12:07:00    Origen: Origen ciutadà    Estat d'elaboració:
Original

https://suport.santpol.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp


Página 68 de 81 
 

 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009) 
   

2.3.3. Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 
 

INSTAL·LACIONS D’ASCENSORS 
Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad 

de ascensores 

RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016) 
 
Reglamento de aparatos elevadores 

O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 
12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 21/4/81; 25/11/81) 

 
Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias 

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90). 
Derogat pel RD 1314/1997, excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23. 

 
Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y 

manutención, 

RD 88/2013 (BOE 22/2/2013) 
 
Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y 

Manutención 

Resolución 27/04/92 (BOE: 15/05/92) 
 
Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones 

periódicas 

O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81) 
 
Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 

Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcció d’errors (BOE: 23/5/97) 
 
Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 

Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 
 
Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 

RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) 
 
Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 

RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) 
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Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica 

Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 
 
Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda. 

Instrucció 6/2006 
 
Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció tècnica 

complementària AEM 1 “Ascensors” del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat 
pel RD 2291/1985, de 8 de novembre 

Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013) 
 
INSTAL·LACIONS DE RECOLLIDA I EVACUACIÓ DE RESIDUS 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions  

Ordenances municipals 

 
INSTAL·LACIONS D’AIGUA 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 
 
CTE DB HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 
 
Criterios sanitarios del agua de consumo humano 

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i RD 314/2016 (BOE 30/7/2016) 
 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 
 
Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries 

RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009) 
 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009) 
 
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi 

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 
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Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria 
als edificis destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges 
finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya)  

D 202/98 (DOGC 06/08/98) 

Ordenances municipals 

 
INSTAL·LACIONS D’EVACUACIÓ 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
 
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009) 
 
Ordenances municipals 

 

INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES 

CTE DB HE 2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE) 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 
1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013) 

 
RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors correccions d’errades i modificacions 
 
Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia 

RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011) 
 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 
 
Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias 

RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009) 
 
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi 

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 
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INSTAL·LACIONS DE VENTILACIÓ 

CTE DB HS 3 Calidad del aire interior 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 
 
RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008) 
 
CTE DB SI 3.7 Control de humos 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 
 
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 
 
 
INSTAL·LACIONS DE COMBUSTIBLES 
 

Gas natural i GLP 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias. 

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 

ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso 

propio ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006) 
 
Reglamento general del servicio público de gases combustibles 

D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84), derogat en tot allò que 
contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización 
de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 
919/2006 

 
Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones 

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en tot allò que 
contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización 
de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 
919/2006 

 
Gas-oil 

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 

RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) 
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INSTAL·LACIONS D’ELECTRICITAT 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 
 
Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para 

la recarga de vehículos eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se 
modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. 

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) 
 
CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 
 
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización 

de instalaciones de energía eléctrica 

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques 
 
Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 

instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09 

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008). 
 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de 

transformación 

RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014) 
 
Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 
 
Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia 

RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) 
 
Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa 

elèctrica 

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 
 
Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions 

d’enllaç 

Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 
 
Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a les 

instal·lacions en ús no inscrites al Registre d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de 
Catalunya (RITSIC) 

Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d’Energia i Mines 
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Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 
 
Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal·lacions d’enllaç elèctriques de baixa 

tensió 

Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines 
 
INSTAL·LACIONS D’IL·LUMINACIÓ 

CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 
1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013) 

 
CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 
 
REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 
 
Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 

Llei 6/2001 (DOGC 12/6/2001) i les seves modificació 
 

 
INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); 
modificació Ley 38/99 (BOE 6/11/99). 

 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 

servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones 

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011) 
 
Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes 

de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las 
edificaciones, aprobado por el RD 346/2011 

ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011) 
 
Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su 

adecuación para la recepción de TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y 
técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los edificios 

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 
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INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios 

RD 513/2017 (BOE 12/6/2017) 
 
Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices 

O 16.04.98 (BOE: 20.04.98) 
 
CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 
 
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 
 
 
INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ AL LLAMP 

CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 
 

2.4.   CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA DELS EDIFICIS  
 
Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios 

Real Decreto 235/2013 (BOE 13/4/2013) 
 
 

2.5.   CONTROL DE QUALITAT  
 

Marc general 

Código Técnico de la Edificación, CTE 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 
1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013) 

 
EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control 

RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008) 
 
Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 
11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94) 

 

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 
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Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 
1329/1995. 

 
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 

propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego 

RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013) 
 
Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 

R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-
08. 

 
UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 
 
RC-16 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) 
 
Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 
 
 

2.6.   GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROCS  
 
Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) 
 

RD 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. (BOE num. 86, de 11 de 
abril). 

 
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. (BOE num. 96, de 22 de abril). 

RD 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. (BOE num. 104, de 1 
mayo). 

 

RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción. (BOE num. 256, de 25 de octubre). 

 

RD 665/1997, de 12 de mayo, sobre protección de los trabajadores frente los riesgos relacionados 
con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. (BOE num. 124, de 24 de mayo). 
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RD 108/1991, de 1 de febrero, sobre prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto. (BOE num. 32, de 6 de febrero). 

 

RD 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la comercialización y al uso 
de ciertas sustancias y preparados peligrosos. (BOE 278/1989, de 20 noviembre de 1989). 
Anexo II. Disposiciones especiales referentes al etiquetado de los productos que contengan 
amianto. 

 
Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 
 
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i 

gestió de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels 
residus de la construcció. 

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) 
 
Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20) 

RD 2010/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) 
 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 

O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002) 
 
Residuos y suelos contaminados 

Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011) 
 

2.7.   LLIBRE DE L’EDIFICI  
 
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE 

Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació pels 
Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105 

 
Código Técnico de la Edificación, CTE 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
 
Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge 

D 67/2015 (DOGC 7/8/2015) 
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ANNEX 2.  

REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
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Foto1: Detall exterior edifici. 

 

Foto 2: Detall exterior edifici. 

 

Foto 3: Detall exterior cantonada edifici. 

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació ec918f5f0729434b8a4ba74f4090844e001

Url de validació https://suport.santpol.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2023/9326 - Data Registre: 22/12/2023 12:07:00    Origen: Origen ciutadà    Estat d'elaboració:
Original

https://suport.santpol.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp


Página 79 de 81 
 

 

Foto 4: Detall interior encavallades nau. 

 

Foto 5: Detall interior encavallades nau. 

 

Foto 6: Detall interior encavallades nau. 
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Foto 7: Detall interior encavallades fusta nau. 

 

Foto 8: Detall interior encavallades nau. 
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