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1. DADES GENERALS

1.1. Identificacid i agents del projecte

- Projecte: Projecte de pavimentacié de la plaga Torrent Arrosser.
- Tipus d’intervencié: Obres d’adequaciéo del paviment de la placa Torrent
Arrosser i de I'avinguda Doctor Furest.

- Emplagament: Plaga Torrent Arrosser.
- Municipi: 08395, Sant Pol de Mar.
- Promotor: AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR

Plaga de lavila, 1
Telf: 93760 04 51

- Arquitecte: M. Carme Vives i Serra
Arquitecte tecnic municipal.

1.2. Objecte

L'objecte del present projecte técnic és descriure i valorar les obres necessaries per
poder substituir el paviment esfondrat de la plaga Torrent Arrosser i el d’aquelles
zones malmeses al llarg de tota I'avinguda Doctor Furest. Les actuacions es troben en
zona de domini public maritim terrestre, motiu pel qual sera necessari sol-licitar la
corresponent autoritzacié al Servei de Costes de la Generalitat.

1.3. Antecedents

L'abril de 1982 I’Ajuntament de Sant Pol de Mar va redactar el “Projecte de cobriment
del torrent de I’Arrosser i ordenacioé de I'espai resultant”. El projecte consistia en la
canalitzacié del torrent Arrosser, des de la linia del ferrocarril fina a la platja, en una
longitud de 24 metres, amb una seccié de 5,00 metres d’amplada per 2,70 metres
d’al¢cada. Les obres es van portar a terme en zona de domini public maritim — terrestre,
entre les fites M23-46 i M23-49, a la platja de les Barques, i es van acabar I'any 1984. El
cobriment del torrent va ser autoritzat I'11 d’octubre de 1984 per la Jefatura Provincial
de Puertos y Costa.

Amb les obres del cobriment del torrent Arrosser es va construir la plaga del Torrent
Arrosser de forma aproximadament octogonal, aixecada uns dos metres sobre la platja
de les Barques. La formacié d’aquesta plaga va donar lloc a la construccié de varis
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locals situats sota el seu paviment. A la banda de llevant del torrent, existeix un local
gue I'’Ajuntament ha destinat des de I'any 1987 a I'us de temporada de servei de bar-
restaurant, ocupant una part del sol exterior pavimentat existent per a Us de terrassa
vinculada a I'establiment.

Pel que fa referéncia a la Plaga Torrent Arrosser, situada al inici de I’Avinguda del
Doctor Furest, ha esdevingut, per la seva ubicacié privilegiada, en un punt neuralgic
dins el teixit urba de Sant Pol.

Es tracta d’un lloc que, un cop traspassada la linia ferroviaria, permet el gaudir en
primera linia de la franja maritima de Sant Pol. No podem oblidar que Sant Pol, degut a
la morfologia natural del seu territori i a I'afectacio del tragat de la linia ferroviaria, que
travessa pel limit de la linia maritima al llarg de practicament tot el nucli urba, no pot
disposar d’un passeig maritim entés com a tal, restant a tal efecte el tram del front
maritim que queda lliure de I'accident infraestructural. Es a dir, alla on la linia del tren
es desvia pel litoral transcorrent per un tunel sota el turé on s’eleva I'ermita de Sant
Pau. Un cop travessada la linia del tren, el passeig inicia el seu recorregut a la Plaga
Torrent Arrosser i paral-lelament a la platja, discorre per I'avinguda del Doctor Furest
fins arribar primer a la plaga de la Punta, en segon lloc a la plaga Tocar Ferro i
finalitzant el seu recorregut a la platja de Moré.

El present projecte té per objecte realitzar el canvi de paviment de la plaga Torrent
Arrosser i la substitucié d’aquelles zones malmeses al llarg de I’Avinguda Doctor Furest.

1.4. Titularitat

La construccié de la plaga i dels locals resultants a sota la plaga va ser realitzada per
I’Ajuntament de Sant Pol de Mar.

Tant la plaga com els locals estan situats en zona de domini public maritim - terrestre.
Aquest tram de costa va ser objecte d’un desllindament, aprovat per Ordre Ministerial
de 9 d’octubre de 1970.

L’avinguda Doctor Furest és de Titularitat Municipal i consta al inventari de béns sota
I'epigraf 99-120-102/2010.
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1.5. Justificacié

La Placa Torrent Arrosser aixi com I’Avinguda Doctor Furest esdevenen un punt
rellevant pel que fa a la relacié del nucli urba de Sant Pol amb el seu front maritim on
la mobilitat i I'accessibilitat dels habitants de Sant Pol cap a les seves platges pren una
especial rellevancia.

L’estat actual d’esfondrament de la plaga fa que s’hi acumuli I'aigua. Aixi doncs,
aquestes obres es realitzen amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones
ates que es tracta d’un espai public de molta concurréncia.

1.6. Termini d’ocupacio

La plaga del Torrent Arrosser, de domini public maritim terrestre, disposa de concessid
vigent de 15 anys amb nimero de referéencia CON2013-00503-B concedida en data
23/01/2014.

Pel que fa a I'area de I'avinguda Doctor Furest, de domini public maritim terrestre, la
concessid ha estat sol-licitada en data mar¢ de 2019.

1.7. Descripcio de I'estat actual i de les obres previstes

La intervencid prevista i descrita al projecte de millora consisteix en la substitucié del
paviment de la plaga Torrent Arrosser i també d’aquelles zones malmeses a I'avinguda
Doctor Furest.

Actualment la plaga Torrent Arrosser té part del seu paviment malmeés fruit de I'Us, de
I'efecte de la climatologia i d’un lleu esfondrament del sdl immediatament a sota la
plaga. El projecte de millora i substitucié del paviment preveu reforgar I'area de la
plaga que no es troba sobre els locals i que compren una superficie de 61,08m?2.
D’aguesta manera, s’evitara que el paviment es torni a moure i enfonsar. A més, es
preveu canviar tot el paviment de la placa que compren uns 374,03m?2.

Per altra banda, la zona de I'avinguda del Doctor Furest amb el mateix paviment que la
placa Torrent Arrosser té unes zones on el paviment és diferent i d’altres on el
paviment esta malmes. Aquest paviment també es preveu canviar.

Es detallen les diferents superficies afectades.
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SUPERFICIES m?
Superficie reforg forjat 61,08m?
Total reforg forjat 61,08m?
Superficie nova jardinera 8,21m?
Total reconstruccié nova jardinera 8,21m?
Superficie plaga Torrent Arrosser 374,03m?
Superficie paviment diferent a I’av. Doctor Furest 16,85m?
Superficie paviment malmes a I’av. Doctor Furest 25,52m?
Total paviment 416,40m?

Actuacions previstes:

Es preveu reforcar I'area de la plaga Torrent Arrosser que té un lleu esfondrament amb
un nou forjat format per una solera de formigé armat recolzada sobre els murs
perimetrals de formigd, previ reblert de grava. D’aquesta manera s’assegurara
I'estabilitat d’aquesta part de la plaga. També es preveu la substitucié del paviment
malmes i/o diferent que hi ha a I'avinguda Doctor Furest.

El paviment que es vol posar és del mateix model que I'actual, un paviment de peces
de formigod d’Escofet (model Vibrazolit mod.566) que mantindra la continuitat amb el
paviment actual de la plaga Torrent Arrosser i de I’Avinguda Doctor Furest. Al tractar-
se d’'un model molt concret de paviment, I'Ajuntament disposara d’aquest paviment
en el moment de la realitzacié de les obres.

D’altra banda, es preveu la reconstruccio de la jardinera situada a la zona de la punta,
per tal d’igualar-la amb les altres jardineres existents i mantenir aixi la continuitat i el
ritme de les jardineres de I'avinguda.

A més, es preveu la retirada de la tanca que hi ha a la zona de la punta, davant del
n211 de I'avinguda Doctor Furest.

La durada estimada dels treballs és d’un mes.

El Pressupost d’Execucié Material de les obres és de: 33.583,30€
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RESUM DE PRESSUPOST

PRESSUPOST EXECUCIO MATERIAL (PEM) 33.583,30 €
13% DESPESES GENERALS 4.365,83 €
6% BENEFICI INDUSTRIAL 2.015,00 €
TOTAL PRESSUPOST EXECUCIO 39.964,12 €
21% IVA 8.392,47 €
TOTAL 48.356,59 €

Sant Pol de Mar, Agost 2019

SERVEIS TECNICS MUNICIPALS
Arquitecte técnic municipal

M. Carme Vives i Serra
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2. Amidaments
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PRESSUPOST - PLACA TORRENT ARROSSER

C

U

Descripcio

CAPITOL 1- Pl. TORRENT ARROSSER (reforg i paviment)

1

m

PA

Tall en paviment de panots col-locats sobre formigé de fins
a a 20cm de gruix, amb maquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir.

Tall plaga amb passeig

1,00 2,65 2,65

1,00 3,50 3,50

Demolicié de paviment de panots col-locats sobre formigo,
de fins a 20cm de gruix, amb compressor i carrega manual
sobre camio.

Plaga Arrosser

1,00 374,03 374,03

Demolicié de solera de formigd en massa de 15cm de gruix
amb martell pneumatic i carrega manual sobre camio.

Plaga Arrosser
1,00 61,08 61,08

Reblert en extradds de mur de formigo, amb grava de 20 a
30 mm de diametre, amb mitjans mecanics.

Plaga Arrosser

1,00 1,00

Solera de formigdé armat de 10cm de gruix, realitzada amb
formigd HA-25/B/20/lla, abocat des de camid i malla
electrosoldada ME 20x20 @ 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080 com a armadura col-locada sobre separadors
homologats, extés i vibrat manualment. S'inclou panell de
Plaga Arrosser

1,00 61,08 61,08

Col-locacié de paviment de peces de formigéd de forma
quadrada (model Vibrazolit m.566 d'Escofet) col-locades
amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina.
Plaga Arrosser

1,00 374,03 374,03

Quantitat

6,15

374,03

61,08

1,00

61,08

374,03

Preu Import

5,95 36,59 €

4,55 1.701,84 €

11,45 699,37 €

200,00 200,00 €

22,50 1.374,30€

35,00 13.091,05€
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7 m? Transport de residus inertes de material ceramic, produits
en obres de construccid i/o demolicid, amb contenidor de
2,5 m3 a abocador especific de gesti6 de residus,
classificacié a peu d'obra de residus de construccié o
demolicié en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008,
amb mitjans manuals i mecanics. El preu inclou el viatge
d'anada, la descarrega i el viatge de tornada.

Plaga Arrosser

1,00 206,46 206,46 206,46 49,40 10.199,12 €
8 m?

Aplicacié manual de dues mans de pintura al Pliolite color

blanc, acabat mat, textura llisa, la primera ma diluida amb

un 5% de diluent i la seglient diluida amb un 5% de diluent

o sense diluir, (rendiment: 0,09 I/m? cada ma); prévia

aplicacié d'una ma d'emprimacié acrilica reguladora de

I'absorcié, sobre parament exterior de morter. Inclis

solucié d'acid clorhidric al 10% per eliminar les

eflorescencies salines (salnitre) presents en el 10% de la

superficie suport. El preu inclou la proteccié dels elements

de I'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i

la resolucié de punts singulars.

Perimetre mur perimetral

1,00 9,85 9,85

1,00 7,70 7,70

1,00 11,70 11,70

1,00 6,45 6,45 35,70 12,90 460,53 €
9 PA Repas de la trobada amb el mur perimetral de la plaga i les

jardineres.

Plaga Arrosser

1,00 1,00 1,00 400,00 400,00 €

TOTAL CAPIiTOL 1 - 28.162,80 €

CAPITOL 2 - Av.DOCTOR FUREST

1 m Tall en paviment de panots col-locats sobre formigé de fins
a a 20cm de gruix, amb maquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir.

Paviment diferent

5,00 4,20 21,00
1,00 12,00 12,00
1,00 22,21 22,21
1,00  -4,20 -4,20
Paviment malmeés

1,00 40,05 40,05
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1,00 38,80 38,80

1,00 9,60 9,60 139,46 5,95 829,79 €
2 m? Demolicié de paviment de panots col-locats sobre formigé,

de fins a 20cm de gruix, amb compressor i carrega manual

sobre camio.

Paviment diferent

5,00 1,08 5,40

1,00 3,24 3,24

1,00 10,32 10,32

1,00  -2,11 2,11

Paviment malmes

1,00 11,65 11,65

1,00 11,27 11,27

1,00 2,60 2,60 42,37 4,55 192,78 €
3 m? Demolicié de solera de formigd en massa de 15cm de gruix

amb martell pneumatic i carrega manual sobre camio.

Jardinera

1,00 10,32 10,32

1,00  -2,11 2,11 8,21 11,45 94,00 €
5 m? Col-locacié de paviment de peces de formigd de forma

quadrada (model Vibrazolit m.566 d'Escofet) col-locades
amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina.

Paviment diferent

5,00 1,08 5,40

1,00 3,24 3,24

Paviment malmes

1,00 11,65 11,65

1,00 11,27 11,27

1,00 2,60 2,60 34,16 35,00 1.195,60 €

6 m Vorada jardi amb canto rodd, demides 100x8x20 cm, model
tj8 de la casa Breinco, o similar, col-locat sobre base de
formigd no estructural (HNE-20/P/20) de 20 cm d'espessor i
rejuntat amb morter de ciment, industrial, M-5.

Jardinera
1,00 22,21 22,21
1,00 -4,20 -4,20 18,01 28,08 505,72 €
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7 m? Transport de residus inertes de material ceramic, produits
en obres de construccid i/o demolicid, amb contenidor de
2,5 m3 a abocador especific de gesti6 de residus,
classificacié a peu d'obra de residus de construccié o
demolicié en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008,
amb mitjans manuals i mecanics. El preu inclou el viatge
d'anada, la descarrega i el viatge de tornada.

Avinguda
1,00 23,03 23,03 23,03 49,40 1.137,68 €

10 m3 Aportacié de terres vegetals garbellada, subminsitrada a
granel i estesa amb mitjans mecanics, per a reomplir la
jardinera.

Jardinera

1,00 540 0,30 1,62 1,62 33,54 54,33 €

10' PA Retirada de la tanca metal-lica ancorada al terra de | a plaga,
amb mitjans mecanics i reposicié del paviment afectat.

1,00 1,00 1,00 150,00 150,00 €
TOTAL CAPITOL 2 4.159,91 €
CAPITOL 4 - SEGURETAT I SALUT | CONTROL DE QUALITAT

11 PA Seguretatisalut

969,68 €

12 PA Control de qualitat
290,90 €
TOTAL CAPIiTOL 4 - SEGURETAT | SALUT 1.260,59 €
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RESUM PRESSUPOST
PAVIMENTACIO PLAGA TORRENT ARROSSER

CAPITOL 1- PL.TORRENT ARROSSER (reforg) 28.162,80 €
CAPITOL 3- Av. DOCTOR FUREST 4.159,91 €
CAPITOL 4- SEGURETAT | SALUT | CONTROL DE QUALITAT 1.260,59 €
PRESSUPOST EXECUCIO MATERIAL (PEM) 33.583,30 €
13% DESPESES GENERALS 4.365,83 €
6% BENEFICI INDUSTRIAL 2.015,00 €
TOTAL PRESSUPOST EXECUCIO 39.964,12 €
21% IVA 8.392,47 €
TOTAL 48.356,59 €

Sant Pol de Mar, Agost 2019

SERVEIS TECNICS MUNICIPALS
Arquitecte tecnic municipal

M. Carme Vives i Serra
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4. Annexos

4.1. Annex 1: Fotografies de I'’estat actual

Plaga Torrent Arrosser
Cota +4.80m

Vista de la Plaga Torrent Arrosser des de I’Avinguda Doctor Furest.

Vista de la Plaga Torrent Arrosser des de I'Avinguda Doctor Furest i andana tren.
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Detall de I'estat del paviment de la plaga Torrent Arrosser.

5.
Detall de paviment malmés a I'avinguda del Doctor Furest.
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Vista del paviment situat a I’Avinguda Doctor Furest.
Superficie = 2,60m?
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Vista del paviment situat a I’Avinguda Doctor Furest.
Superficie = 11,65m?

Vista del paviment situat a I’Avinguda Doctor Furest.
Superficie =11,27m?

Detall paviment diferent a I'avinguda del Doctor Forest.
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10.

Vista del paviment situat al voltant dels fanals en tot el recorregut de I’Avinguda Doctor Furest.
Superficie = 5,40m?

11.

Vista de canvi de paviment a I’Avinguda Doctor Forest (antiga jardinera)
Superficie =8,21m?

Projecte de pavimentacié de la Plaga Torrent Arrosser.
08395, Sant Pol de Mar.
Agost 2019

19

Per a descarregar una copia d'aquest document consulti la segiient pagina web

Codi Segur de Validacio

64bfc1023bdb491b87bc505570bec788001

Url de validacio

https://suport.santpol.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp




Ajuntament de Sant Pol de Mar
Serveis Territorials

12.

Vista d’una part amb paviment diferent a la zona de La punta a I’Avinguda Doctor Furest.
Superficie = 3.24m?

13. e /

Tanca a I'avinguda Doctor Furest.
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Ampliacié de la jardinera.
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4.2, Annex 2: Fitxa de residus
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Identificacié de I'Obra: |MUR DE CONTENCIO DEL PAS DEL FARELL
> Adreca: Placa Torrent Arrosser icipi/lComarca: SANT POL DE MAR
2 I
Autor de I'Estudi de Gestié de Residus:  [SERVEIS TECNICS MUNICIPALS
Separacié . Avaluacié i e e . i e L L
RESIDUS D'ENDERROCS s:e:tivlao Separacié On es fara la gesti6 dels . e dels Classificacio, vies de va(:olrltz:cto, tractament i disposicié
RD105/08 i selectiva residus el rebuig.
N prevista pel

Vials Dasi10 idus? obra | L nt | Abocador |voumreal ma| 7 | cer | cia | vaL TOR
sup a enderrocar (m2) | 416,40 no [ i ractamen n
Ij;f;,:gi;”;;ﬁ,i;’io contenen - - SINO X 10410 | 17489 | 170504 | IN | v71-ves T11-T12-T15
Barreges bituminoses que No contenen .
quitra dhulla - - SiNo X 62,46 81,20 | 170302 | ne | V! T12-T18
Ferro i acer X - SIINO 0,04 0,21 170405 NE V41 T12-T21
Plastic X - SI/NO X 0,04 0,21 170203 NE V12 T12-T21
g:;;?::ciirfé?;fogzz NO contenen - - SI/NO 0,33 1,67 | 170904 NE V71 T15
Formigo X - SI/NO 170101 IN V71 T11-T15

. - - 170102

Maons, teules i Material ceramic X - SIINO 170103 IN V71 T11-T15
Fusta X - SIINO 170201 NE V15 T12-T21
Vidre X - SI/INO 170202 IN V14 ™

NOTA : ELS RESIDUS ELS QUALS CONTENEN SUBSTANCIES PERILLOSES O AMB ESTAT EN CONTACTE AMB ELLES ES TINDRAN QUE INVENTARIAR SEGONS LA TAULA MODEL DE RESIDUS
ESPECIALS (CLASSIFICAT COM ESPECIAL)

LA SEPARACIO EN FRACCIONS DE PETRIS | NO PETRIS S'HA DE PORTA A TERME PEL POSEIDOR DELS RESIDUS DE LA CONSTUCCIO | DEMOLICIO DINTRE DE L'OBRA EN QUE ES
PRODUEIXIN. LA SEPARACIO DE LA RESTA DE FRACCIONS S'HA DE PORTAS A TERME PREFERENTMENT PEL POSEIDOR DINTRE DE LA MATEIXA OBRA, | SINO FOS
POSSIBLEENCOMENAR LA SEPARACIO EN FRACCIONS A UN GESTOR DE RESIDUS EXTERN.

NOTAIl:

RESIDUS GESTIONATS FORA DE LES INSTAL-LACIONS DE L'OBRA (si s'escau)

Tipologia de Residus Productor Posseidor
ASFALT
PANOT

RIGOLA

Gestor Codi del gestor

VALORACIO DELS COSTES DERIVATS DE LA GESTIO (formara part del pressupost del projecte)

Transport
(unidad/m3)

Total Km

Volum real m3 Operacions de destria i recollida selectiva (€/m3 o €/tn) Abocador/ Valoritzador

Tipologia de Residus

Esponjament 10,00% Obra | Inst. Tractament I €/m3 Total €/km

Formigo
Maons, teules i Material ceramic

Terres i pedres que NO contenen

substancies perilloses 114,51

Barreges bituminoses que No contenen
quitra d'hulla

Residus Barrejats que NO contenen
P . 0,37
substancies perilloses - -

Pes Tn Obra Inst. Tractament
0,21 - -

68,71

€/Tn Total Total Km €/km

Ferro i acer

Fusta
Vidre

Plastic

0,21 - -

VALORACIO TOTAL: | |

Total fianca
2.839,85 €

V51

Residus d'enderrocs
258,17 Tn

FIANGA MUNICIPAL SEGONS
DECRET 89/2010

11 €Tn

Classificaci6 del residu V14 Reciclatge de vidre Recuperacio, redutilitzacio i

T34 Esterilitzacio
T35 Oxidacié humida

Vies de valoritzacio

V11 Reciclatge de paper i cartd
V12 Reciclatge de plastics
V13 Reciclatge de téxtils

V47

acumuladors
V45 Recuperacio de cables
V46 Recuperacio de productes
fotografics
Regeneracié de productes que
serveixen per captar contaminants
V48 Recuperacio de catalitzadors

V15 Reciclatge i reutilitzacio de fustes regeneracio d'envasos
NE No especial V21 Regeneracio de dissolvents V52 Recuperacio de pneumatics
ES Especial V22 Regeneracié d'olis minerals V53 Recuperacio de medicaments
V23 Recuperacié d’hidrocarburs V54 Reciclatge de toners
i disposici6 del rebuig V24 Reciclatge de substancies V55 Reciclatge i recuperacio de
T11 Deposici6 de residus inerts organiques que no s'utilitzen com vehicles fora d'Us
T12 Deposici6 de residus no especials a dissolvents V61 Utilitzacié com a combustible
T13 Deposici6 de residus especials V31 Recuperacié de teixits i organs V71 Utilitzaci6 en la construccid
T14 Deposici6 de residus en monoabocador animals V72 Utilitzacié en bases asfaltiques
T15 Deposici6 en diposit de terres i runes V32 Recuperaci6 de carnasses V73 Utilitzacio en la fabricacié de
T21 Incineracié de residus no halogenats i serratges ciment
T22 Incineracié de residus halogenats V33 Recuperacié de productes V81 Utilitzaci6 en profit de I'agricultura
T23 Incineracié de residus sanitaris alimentaris V82 Utilitzacié en explotacions
T24 Tractament per evaporacio V41 Reciclatge i recuperacio de ramaderes
T31 Tractament fisicoquimic i biologic metalls o compostos metal-lics V83 Compostatge
T32 Tractament especific V43 Regeneracié d'acids o bases V84 Utilitzaci6 per a rebliment de
T33 Estabilizacio V44 Recuperacié de bateries, piles, terrenys (restauracio d'activitats

extractives)
V91 Utilitzacié com a carrega en altres
processos

02_Fitxes de residus
1de1
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5. Planols

01. Situacié E:1/5.000
02. Ambit de concessio E:1/1.000
03. Delimitacié d’arees d’obres E:1/500
04. Delimitacié pl. Torrent Arrosser E:1/250
05. Seccid E:1/100
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6. Plec de condicions téecniques
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PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES GENERALS

PLACA TORRENT ARROSSER

Aquest Plec de Condicions Técniques Generals compren el conjunt de caracteristiques que hauran
d'acomplir els materials emprats a la construccid, aixi com les tecniques de la seva col-locacié a l'obra i les
que hauran de regir I'execucié de qualsevol tipus d'instal-lacions i d'obres necessaries i depenents. Per a
qualsevol tipus d'especificacid, no inclosa en aquest Plec, es tindra en compte el que indiqui la normativa
vigent.

1. GENERALITATS

1.1 Documents del Projecte.

El present Projecte consta dels segiients documents: Document n°. 1: Memoria i Annexos; Document no. 2: Planols; Document n°. 3:
Plecs de condicions técnques i Document n°. 4: Pressupost.

S'entén per documents Contractuals, aquells que resten incorporats al Contracte i que so6n d'obligat compliment, llevat de modificacions
degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de licitacié sota pressupost, sén: Planols, Plec de Condicions (amb els dos
capitols de Prescripcions Tecniques Generals i Prescripcions Tecniques Particulars), Quadre de Preus i Pressupost total.

La resta de documents o dades del Projecte son documents informatius i estan constituits per la Memoria amb tots els seus Annexos, els
mesuraments, els Pressupostos parcials i el Quadre de Preus.

Els esmentats documents informatius representen Gnicament una opinié fonamentada de la Propietat, sense que aixo6 suposi que es
responsabilitzi de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement
d'informacié que el Contractista ha d'adquirir directament i amb els seus propis mitjans.

Solament els documents Contractuals, definits a I'apartat anterior, constitueixen la base del Contracte; per tant, el Contractista no podra
al-legar modificacio de les condicions de Contracte en base a les dades contingudes en els documents informatius (com per exemple,
preus de base de personal, maquinaria i materials, fixacié de lloseres, préstecs o abocadors, distancies de transport, caracteristiques
dels materials de I'explanacio, justificacié de preus, etc.) llevat que aquestes dades apareixin en algun document Contractual.

El Contractista sera, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir la suficient informacio directa que rectifiqui o
ratifiqui la continguda als documents informatius del Projecte.

En cas de contradiccié entre els Planols i les Prescripcions Tecniques Particulars, contingudes en el Capitol Il del present Plec de
Condicions, preval el que s'ha prescrit en aquestes ultimes. En qualsevol cas, ambdés documents prevalen sobre les Prescripcions
Técniques Generals contingudes en el capitol | del present Plec.

Allo que s'hagi esmentat en el Plec de Condicions i omés als Planols o viceversa, haura de ser executat com si hagués estat exposat en
ambdés documents, sempre que a judici del Director quedin suficientment definides les unitats d'obra corresponents i, aquestes, tinguin
preu en el Contracte.

1.2 Obligacions del Contractista

El Contractista designara al seu "Delegat d'obra", en les condicions que determinen les clausules 5 i 6 del Plec de Clausules
Administratives Generals", per a la Contractaci6 d'obres de I'Estat.

En relacié a "L'oficina d'obra" i "Llibre d'obres", hom es regira pel que disposen les clausules 7, 8 i 9 de I'esmentat "plec de Clausules
Administratives Generals". El Contractista esta obligat a dedicar a les obres el personal técnic que es va comprometre en la licitacié. El
personal del Contractista col-laborara amb el Director i la Direccio, pel normal compliment de les seves funcions.

1.3 Compliment de les Disposicions Vigents

Hom es regira pel que s'estipula a les Clausules 11, 16, 17 i 19 del "Plec de Clausules Administratives Generals".

Aixi mateix, acomplira amb els requisits vigents per a magatzematge i utilitzacié d'explosius, carburants, prevencié d'incendis, etc. i
s'ajustara a allo assenyalat en el codi de circulacié, Reglament de la Policia i conservacié de carreteres, Reglament Electrotécnic de
baixa Tensio6 i a totes les disposicions vigents que siguin d'aplicacio als treballs que, directament o indirectament, siguin necessaris per a
I'acompliment del Contracte.

1.4 Indemnitzacions per compte del Contractista.

Hom es regira pel que disposa l'article 134 del Reglament General de Contractacié de I'Estat i la clausula 12 del "Plec de Clausules
Administratives Generals".

Particularment el Contractista haura de reparar, al seu carrec, els serveis publics o privats fets malbé, indemnitzant a les persones o
propietats que resultin perjudicades. El Contractista adoptara les mesures necessaries per tal d'evitar la contaminacié de rius, llacs i
diposits d'aigua, aixi com del medi ambient, per I'accié de combustibles, olis, lligants, fums, etc., i sera responsable dels danys i perjudicis
que es puguin causar.

El Contractista haura de mantenir durant I'execucié de l'obra i refer a la seva finalitzacio les servituds afectades, conforme estableix la
clausula 20 de I'esmentat "Plec de Clausules Administratives Generals", sent a compte del Contractista els treballs necessaris per a tal fi.
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1.5 Despeses a carrec del Contractista.

A més de les despeses i taxes que se citen a les clausules 13 i 38 del "Plec de Clausules Administratives Generals", aniran a carrec del
Contractista, si en el capitol Il d'aquest Plec o en el Contracte no es preveu explicitament el contrari, les segiients despeses:

- Despeses corresponents a instal-lacions i equips de maquinaria.

- Despeses de construcci6 i retirada de tota classe de construccions auxiliars, instal-lacions, ferramentes, etc.

- Despeses de llogaters o adquisicio de terrenys per a diposits de maquinaria i materials.

- Despeses de proteccié de materials arreplegats i de la propia obra, contra tot deteriorament.

- Despeses de muntatge, conservacio i retirada instal-lacions per subministrament d'aigua i energia electrica, necessaris per a I'execucio
de les obres, aixi com els drets, taxes o impostos de presa, comptadors, etc.

- Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals;

- Despeses d'explotacio i utilitzacid de préstecs, pedreres, lleres i abocadors.

- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuacié de restes, neteja general de I'obra i zones confrontades, afectades per les
obres, etc.

- despeses de pemisos o llicéncies necessaries per Expropiacions i Serveis afectats.

- Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerara inclosa en els preus unitaris Contractats.

1.6 Replanteiq de les obres

El Contractista realitzara tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la correcta execucié de les obres, els quals han de
ser aprovats per la Direccié. Haura de materialitzar, també, sobre el terreny, tots els punts de detall que la Direccié consideri necessari
per a lI'acabament exacte de les diferents unitats. Tots els materials, equips i ma d'obra necessaris per a aquests treballs aniran a carrec
del Contractista.

1.7 Programa de control de gualitat i la seva execucid

El contractista esta obligat a dur a terme el programa de control de qualitat redactat per la direccio facultativa. El laboratori que realitzi els
assaigs haura d’estar homologat per la Generalitat de Catalunya.

El contractista haura d’abonar sempre els assaigs negatius, fins i tot en el suposit d’haver-se contractat per I'’Ajuntament. En aquest cas
haura d’abonar-los directament al laboratori contra factura conformada pel director facultatiu, que li sera tramesa per ' Ajuntament.

Si ’Ajuntament de Granollers tingués contractat el servei de laboratori, els assaigs seran realitzats per aquest laboratori, previ encarrec
per la direccié facultativa. En aquest cas, els licitadors tindran dret a congixer els preus d’aquests serveis en la fase de licitacio, tot i
saben que fins a '1% del pressupost d’execucié material anira

1.8 Materials

A més del que es disposa a les clausules 15, 34, 35, 36 i 37 del "Plec de Clausules Administratives Generals", hauran d'observar-se les
seglients prescripcions:

Si les procedéncies de materials estiguessin fixades en els documents Contractuals, el Contractista haura d'utilitzar obligatoriament les
esmentades procedéncies, llevat de I'autoritzacié expressa del Director de I'obra. Si fos imprescindible, a judici de la Propietat, canviar
aquell origen o procedéncia, hom es regira pel que es disposa a la clausula 60 del "Plec de clausules Administratives

Generals".

Si per no complir les prescripcions del present Plec, es rebutgen els materials que figuren com a utilitzables sols en els documents
informatius, el Contractista tindra I'obligacié d'aportar altres materials que acompleixin les prescripcions, sense que per aixo tingui dret a
un nou preu unitari.

El Contractista obtindra a carrec seu l'autoritzacié per a la utilitzacié de préstecs, i es fara carrec, a més, al seu compte de totes les
despeses, canons, indemnitzacions, etc., que es presentin.

El Contractista notificara a la Direccié de I'Obra, amb suficient antelacid, les procedéncies dels materials que es proposa utilitzar, aportant
les mostres i les dades necessaries, tant pel que es refereix a la quantitat com a la qualitat.

En cap cas podran ser arreplegats i utilitzats a I'obra materials si la seva procedéncia no ha estat aprovada pel Director.

1.9 Desviaments Provisionals

El Contractista executara o condicionara en el moment oportu les carreteres, camins i accessos provisionals pels desviaments que
imposin les obres en relacié amb el trafic general i amb els accessos dels confrontants, d'acord amb les definicions del Projecte o a les
instruccions que rebi de la Direccio. Els materials i les unitats d'obra que comporten les esmentades obres provisionals, compliran totes
les prescripcions del present Plec com si fossin obres definitives.

Aquestes obres seran d'abonament, llevat que en el Capitol Il es digui expressament el contrar, amb carrec a les partides algcades que
per tal motiu figurin en el Pressupost o, en cas que no hi siguin, valorats als preus del Contracte.

Si aquests desviaments no fossin estrictament necessaris per a I'execucid6 normal de les obres, a judici de la Direccid, sent, per tant,
conveniéncia del Contractista per a facilitar o accelerar I'execucio de les obres, no seran d'abonament.

Tampoc seran d'abonament els camins d'obra, com accessos, pujades, ponts provisionals, etc., necessaris per a la circulacio interior de
I'obra o pel transport de materials a l'obra, o per accessos i circulacié del Personal de la Propietat i visites d'obra. Malgrat tot, el
Contractista haura de mantenir els esmentats camins d'obra i accessos en bones condicions de circulacio.

La conservacié durant el termini d'utilitzacié d'aquestes obres provisionals sera a carrec del Contractista.
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1.10 Abocadors

Llevat de manifestacié expressa contraria al capitol Il del present Plec, la localitzacié d'abocadors aixi com les despeses que comporti la
seva utilitzacié, seran a carrec del Contractista.

Ni la distancia més gran dels abocadors, en relacié a la hipotesi feta en la justificacié del preu unitari que s'inclou als Annexos de la
Memoria, ni l'omissié, en I'esmentada justificacié, de l'operacié de transport als abocadors, seran causa suficient per a al-legar
modificaci6 del preu unitari que apareix al quadre de preus o al-legar que la unitat d'obra corresponent no inclou l'esmentada operaci6 de
transport a l'abocador, sempre que en els documents Contractuals es fixi que la unitat inclou aquest transport.

Si en els mesuraments i documents informatius del Projecte se suposa que el material obtingut de I'excavacio, de I'aplanament,
fonaments o rases ha d'utilitzar-se per terraple, replens, etc., i la Direccié d'Obra rebutja 'esmentat material per no complir les condicions
del present Plec, el Contractista haura de transportar 'esmentat material a abocadors, sense dret a cap abonament complementari en la
corresponent excavacio, ni increment del preu del Contracte per haver d'emprar majors quantitats de material procedent de préstecs.

El Director de les obres podra autoritzar abocadors en zones baixes de les parcel-les, amb la condicié que els productes abocats siguin
estesos i compactats correctament. Les despeses de I'esmentada extensié i compactacié dels materials seran a compte del Contractista,
per considerar-se incloses en els preus unitaris.

1.11 Servituds i Serveis Afectats

En relacié a les servituds existents es regira pel que s'estipula en la clausula 20 del "Plec de Clausules Administratives Generals". A
aquest efecte, també es consideraran servituds relacionades en el "Plec de Prescripcions”, aquelles que apareixen definides en els
Planols del Projecte.

Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les Companyies i Organismes corresponents. Malgrat tot, tindra I'obligacié de realitzar
els treballs necessaris per a la localitzacié, proteccié o desviament, en tot cas, dels serveis afectats de poca importancia, que la Direccio
consideri convenient per a la millora del desenvolupament de les obres, si bé aquests treballs seran de pagament al Contractista, ja sigui
amb carrec a les partides algades existents a I'efecte en el Pressupost o per unitats d'obra, amb aplicaci6 dels preus del Quadre de Preus
n°. 1. En el seu defecte es regira pel que s'estableix en la clausula 60 del "Plec de Clausules Administratives Generals".

1.12 Preus Unitaris

El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus, sera el que s'aplicara als mesuraments per a obtenir Iimport d'Execucié
Material de cada unitat d'obra.

La descripcio de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d'obra, que figura en els corresponents Articles del
present Plec, no és exhaustiva sin6 enunciativa, per a la millor comprensié dels conceptes que compren la unitat d'obra. Per aixo, les
operacions o materials no relacionats perd necessaris per a executar la unitat, es consideraran inclosos en el preu unitari corresponent.

1.13 Partides Alcades

Les partides que figuren com de “"pagament integre" en les Prescripcions Teécniques Particulars, als Quadres de Preus o als
Pressupostos Parcials o Generals, es pagaran integrament al Contractista, un cop realitzats els treballs als quals corresponen.

Les partides alcades "a justificar" es pagaran d'acord amb alld que s'estipula a la clausula 52 del "Plec de Clausules Administratives
Generals',; es justificaran a partir (el Quadre de Preus n°. 11, en llur defecte, a partir dels preus unitaris de la Justificaci6 de Preus.

En cas d'abonament "segons factura", el Contractista tindra en compte, en el calcul de la seva oferta economica, les despeses
corresponents a pagaments per Administracio, la que s'abonara

unicament I'import de les factures.

1.14 Termini de Garantia

El termini de garantia de I'obra sera d'un (1) any, comptat a partir de la Recepcio, llevat que en el Capitol Il del present Plec o en el
Contracte es modifiqui expressament aquest termini.

Aquest termini s'estendra a totes les obres executades sota el mateix Contracte (obra principal, balissatge, senyalitzacié i barreres,
plantacions, instal-lacions eléctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.)

En cas de recepcions parcials, regira el que disposa l'article 171 del Reglament General de Contractacié de I'Estat.

1.15 Conservacio de les Obres

Definicié: Es defineix com a conservacié de l'obra, els acabats, entreteniment i reparacio, i tots aquells treballs que siguin necessaris per
a mantenir les obres en perfecte estat de funcionament i policia. L'esmentada conservacié s'estén a totes les obres executades sota el
mateix Contracte.

A més del que es prescriu en el present Article, es regira pel que es disposa a la clausula 22 del "Plec de Clausules Administratives
Generals".

El present Article sera d'aplicacié des del moment d'endegament de les obres fins a la recepcio definitiva. Totes les despeses originades
en aquest concepte seran a compte del Contractista.

Seran a carrec del Contractista la reposicié d'elements que s'hagin deteriorat o que hagin estat objecte de robatori. El Contractista haura
de tenir en compte, en el calcul de les seves proposicions economiques, les despeses corresponents a les reposicions esmentades o a
les assegurances que siguin convenients a les reposicions esmentades o a les assegurances que siguin convenients.
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1.16 Disposicions aplicables

A més de les disposicions esmentades explicitament als articles del present Plec, seran d'aplicacio totes les disposicions vigents en el
moment de la realitzaci6 dels treballs, i que hagin pogut entrar en vigor en posterioritat a la redaccioé del Projecte i les disposicions
Descrites en I'Annex de Normativa Vigent.

També es complira la legislacié que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la nova legislacié aplicable que
es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del Contracte. En cas de contradiccié o simple complementacié de
diverses normes es tindran en compte, en tot moment, les condicions mes restrictives.

1.17 Existéncia de Trafic durant I'execucio de les Obres d'Urbanitzacié i Edificacio.

L'existéncia de determinats vials que s'hagin de mantenir en servei durant I'execucié de les obres, no sera motiu de reclamacio
econdmica per part del Contractista. El Contractista programara I'execucié de les obres, de manera que les interferencies siguin minimes
i si s'escau, construira els desviaments provisionals que siguin necessaris, sense que aixo sigui motiu d'increment del preu del Contracte.
Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservacié dels vials de servei esmentats es consideraran incloses en els
preus del Contracte i en cap moment podran ser objecte de reclamacié. En el cas que aixo anterior impliqui la necessitat d'executar
determinades parts de les obres per fases, aquestes seran definides per la Direccié de les Obres i el possible cost addicional es
considerara com en l'apartat anterior.

1.18 Interferéncies amb altres Contractistes.

El Contractista programara els treballs de manera que, durant el periode d'execucid de les obres, sigui possible executar treballs de
jardineria, Obres Complementaries com poden ser execucié de xarxes electriques, telefoniques o altres treballs. En aquest cas, el
Contractista complira les ordres de la Direccié de les obres, a fi de delimitar les zones amb determinades unitats d'obra totalment
acabades, per tal d'endegar els treballs complementaris esmentats. Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o
increments de cost, deguts a I'esmentada execucio per fases, es consideraran incloses en els preus del Contracte i no podran ser en cap
moment, objecte de reclamacio.

1.19 Existéncia de servituds i serveis existents.

Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en preséencia de servituds de qualsevol tipus, o de serveis existents, que sigui
necessari respectar, o bé quan s'escaigui I'execucié simultania de les obres i la substitucié o reposicié de serveis afectats, el Contractista
estara obligat a emprar els medis adequats per a I'execucio dels treballs, de manera que eviti la possible interferéncia i el risc d'accidents
de qualsevol tipus.

El Contractista sollicitara a les diferents entitats subministradores o propietaris de Serveis, planols de definicié de la posicid dels
esmentats serveis i localitzara i descobrira les canonades de serveis enterrats mitjancant treballs d'excavacié manual. Les despeses
originades o les disminucions de rendiment originades es consideraran incloses en els preus unitaris i no podran ser objecte de
reclamacio.

1.20 Desviament de Serveis.

Abans de comengar les excavacions, el Contractista, fonamentat en els planols i dades de que disposi, 0 mitjangant la visita als serveis,
si és factible, haura d'estudiar i replantejar sobre el terreny els serveis i instal-lacions afectades, considerar la millor manera d'executar els
treballs per no fer-los malbé i assenyalar aquells que, en Ultim cas, consideri necessari modificar.

Si el Director de les obres es mostra conforme, sol-licitara de I'Empresa i organismes corresponents, la modificacié d'aquestes
instal-lacions. Aquestes operacions es pagaran mitjangant factura. En cas d'existir una partida per a abonar els esmentats treballs, el
Contractista tindra en compte, en el calcul de la seva oferta econdmica, les despeses corresponents a pagaments per Administracio, ja
que s'abonara unicament I'import de les factures.

Malgrat tot. si amb la fi d'accelerar les obres, les empreses interessades recapten la col-laboracié del Contractista. aquest haura de
prestar l'ajut necessari.

1.21 Mesures d'Ordre i Seguretat.

El Contractista resta obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessaries per a la bona i segura marxa dels treballs.

En tot cas, el constructor sera tnicament i exclusivament el responsable, durant I'execuci6 de les obres, de tots els accidents o perjudicis
que pugui tenir el seu personal, o causats a alguna altra persona o Entitat. En conseqiéncia el Constructor assumira totes les
responsabilitats annexes al compliment de la Llei sobre accidents de treball, de 30 de gener de 1.900, i disposicions posteriors. Sera
obligacié del Constructor la Contractacié de I'Asseguranca contra el risc per incapacitat permanent o mort dels seus obrers i tenirlos
donats d'alta a la Seguretat Social.

1.22 Abonament d'Unitats d'obra.

Els conceptes mesurats per a totes les unitats d'obra, i la manera d'abonar-los, d'acord amb el Quadre de Preus n°. 1, s'entendra que es
refereixen a unitats d'obra totalment acabades. En el calcul de la proposicié economica s’haura de tenir en compte que qualsevol material
o treball necessari pel correcte acabament de la unitat d'obra, o per assegurar el perfecte funcionament de la unitat construida en relacié
a la resta de construccid, es considerara inclos en els preus unitaris del Contracte, no podent ser objecte de sobre-preu. La ocasional
omissi6 dels esmentats elements en els documents del Projecte no podra ser objecte de reclamacié ni de preu contradictori, per
considerar-se expressament inclos en els preus del Contracte. Els materials i operacions esmentats son els considerats com a
necessaris a la normativa d'obligat compliment.

1.23 Control d'Unitats d'obra.

La Direcci6 d'obra demanara als laboratoris homologats pressupostos sobre control de qualitat de les unitats d'obra, escollint el que sigui
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més adient per a les condicions de I'obra. L'import correra a carrec de la Propietat.

El laboratori encarregat del control d'obra realitzara tots els assaigs del programa, prévia sol-licitud de la Direcci6é Facultativa de les obres,
d'acord amb el segiient esquema de funcionament;

1) A criteri de la Direcci6 Facultativa es podra ampliar o reduir el nombre de controls que s'abonaran, sempre, a partir dels preus unitaris
acceptats.

2) Els resultats de cada assaig es comunicaran simultaniament a la Direccié de les obres i a 'Empresa Constructora. En cas de resultats
negatius, s'anticipara la comunicacio telefonicament, a fi de prendre les mesures necessaries amb urgéncia.

1.24 Clausula addicional xarxa d'abastament d'aigiies.

El Contractista haura de tenir en compte en la seva oferta economica que les obres relatives al subministrament i al muntatge de tots els
materials que conformen les xarxes d'abastament d'aigiies, hauran d'ésser subcontractades a la corresponent Companyia d'Aigiies
concessionaria del Servei Municipal.

Per tant es convenient que per a la redaccio de I'estudi economic el Contractista, independentment de les previsions del projecte, recapti
l'oferta econdmica actualitzada de les corresponents Companyies d'Aiglies ja que aquesta sera la que primara en I'execucié de les
xarxes d'abastament.

2. UNITATS D'OBRA CIVIL

2.1 Materials Basics

Tots els materials basics que s'empraran durant I'execucié de les obres, seran de primera qualitat i acompliran les especificacions que
s'exigeixen als materials del Plec de Prescripcions Tecniques Generals per a obres de Carreteres i Ponts del M.O.P.U. (Juliol 1976) i
Instruccions, Normes i Reglaments de la legislacié vigent.

2.2 Esbrossada i neteja dels terrenys
2.2.1 Definicié

Es defineix com aclariment i esbrossada del terreny, el treball consistent en extreure i retirar, de les zones designades, tots els arbres,
soques, plantes, malesa, brossa, runes, escombraries, o qualsevol altre material no desitjable.

La seva execucid inclou les operacions segtients:

- Excavacio6 dels materials objecte d'aclariment i esbrossada.
- Retirada dels materials objecte d'aclariment i esbrossada.

Tot aixo realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el particular, inclouen els corresponents
documents del Projecte.

2.2.2 Execuci6 de les obres.

Les operacions d'excavacio s'efectuaran amb les precaucions necessaries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar
damnatge a les estructures existents, d'acord amb el que, sobre aix0, ordeni I'encarregat Facultatiu de les obres, el qual designara i
marcara els elements que calgui conservar intactes.

Per a disminuir al maxim el deteriorament dels arbres que calgui conservar es procurara que, els que s'han d'aterrar, caiguin cap el
centre de la zona objecte de neteja. Quan sigui necessari evitar damnatges a d'altres arbres, en el trafic per carretera o ferrocarril, o a
estructures properes, els arbres s'aniran trossejant per llur brancada i tronc progressivament. Si per tal de protegir aquests arbres o altra
vegetacié destinada a romandre en un lloc, es precisa aixecar barreres o utilitzar qualsevol altre mitja, els treballs corresponents
s'ajustaran al que, sobre el particular, ordeni I'encarregat Facultatiu de les obres.

Als rebaixos, totes les soques i arrels més grans de deu centimetres (10 cm.) de diametre, seran eliminades fins a una profunditat no
inferior a cinquanta centimetres (50 cm.) per sota de l'esplanada.

Del terreny natural sobre el que s'ha d'assentar el terraple, s'eliminaran totes les soques o arrels amb un diametre superior a deu
centimetres (10 cm.), a fi que no en quedi cap dintre del ciment del terraplé ni a menys de quinze centimetres (15 cm.) de profunditat sota
la superficie natural del terreny. També s'eliminaran sota els terraplens de poca cota, fins a una profunditat de cinquanta centimetres (50
cm.) per sota de l'esplanada.

Aquells arbres que ofereixin possibilitats comercials, seran esporgats i netejats; després es tallaran en trossos adequats i, finalment,
s'emmagatzemaran acuradament al llarg del tirat, separats dels munts que han de ser cremats o llengats. La longitud dels trossos de
fusta sera superior a tres metres (3 m.) si ho permet el tronc. Ara bé, abans de procedir a tallar arbres, el Contractista haura d'obtenir els
conseglients permisos i autoritzacions, si s'escau, sent al seu carrec qualsevol tipus de despesa que ocasioni el concepte esmentat.

Els treballs es realitzaran de forma que produeixin la menor moléstia possible als ocupants de les zones proximes a les obres.

Cap fita-marca de propietat o punt de referéncia de dades topografiques, de qualsevulla classe, sera feta malbé o desplagada fins que un
agent autoritzat hagi referenciat, d'alguna altra forma, la seva situacié o aprovat el seu desplagcament.

La retirada dels materials objecte d'aclariment i esbrossada es fara com es diu a continuacio:

Tots els subproductes forestals, excepte la llenya de valor comercial, seran cremats d'acord amb el que, sobre aixo, ordeni el Facultatiu
encarregat de les obres. Els materials no combustibles seran retirats pel Contractista de la manera i als llocs que assenyali el Facultatiu
encarregat de les obres.

2.2.3 Mesurament i abonament

S'acomplira, en tot moment, el que es prescriu al P.G.4.
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El mesurament i abonament es realitzara per metres quadrats (m2.) realment esbrossats, i exempts de material.
El preu inclou la carrega i transport a I'abocador dels materials, i totes les operacions esmentades a 'apartat precedent.

Simultaniament a les operacions d'esbrossada es podra excavar la capa de terra vegetal. Les terres vegetals es transportaran a
'abocador o s'arreplegaran a les zones que indiqui la Direccié de les obres, a fi de ser emprades per a formacié de zones verdes.
Aquestes terres es mesuraran i s'abonaran al preu de I'excavacio, en qualsevol tipus de terreny. El transport a I'abocador, o a I'amas
intermedi esmentat, es considerara inclos als preus unitaris del Contracte.

2.3 Excavacions en gualsevol tipus de terreny

Les excavacions s'executaran d'acord amb els planols del Projecte, i amb les dades obtingudes del replanteig general de les obres, els
Planols de detall, i les ordres de la Direccio6 de les obres.

La unitat d'excavaci6 incloura I'ampliacio, millora o rectificacié dels talussos de les zones de desmunt, aixi com llur refi i 'execucié de
cunetes provisionals o definitives. La rectificacio del talussos, ja esmentada, s'abonara al preu d'excavacio del Quadre de Preus n. 1.

Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s'executaran per a deixar I'esplanada refinada, compactada i
totalment preparada per a endegar la col-locacio de la sub-base granular, estaran inclosos al preu unitari de I'excavacio. Si I'esplanada
no acompleix les condicions de capacitat portant necessaries, el Director de les obres podra ordenar una excavacié addicional en
sub-rasant, que sera mesurada i abonada mitjangant el mateix preu definitiu per a totes les excavacions.

Les excavacions es consideraran no classificades, i es defineixen amb un preu Unic per a qualsevol tipus de terreny. L'excavacié especial
de talussos en roca s'abonara al preu Unic definitiu d'excavacio.

Si durant les excavacions apareixen manantials o filtracions motivades per qualsevol causa, s'executaran els treballs d'acord amb les
indicacions existents a la normativa vigent, i es consideraran inclosos en els preus d'excavacio.

Als preus de les excavacions esta inclos el transport a qualsevulla distancia. Si a criteri del Director de les obres els materials no sé6n
adequats per a la formacio de terraplens, es transportaran a I'abocador, no sent motiu de sobrepreu el possible increment de distancia de
transport. El Director de les obres podra autoritzar I'abocat de materials a determinades zones baixes de les parcel-les assumint el
Contractista l'obligacio d'executar els treballs d'estesa i compactacio, sense reclamar compensacié economica de cap tipus.

El replé de parcel-les definit, en cap cas podra superar les cotes de les voreres més proximes.

2.3.1 Mesurament i abonament

Es mesurara i abonara per metres cubics (m3) realment excavats, mesurant per diferéncia entre els perfils presos abans i després dels
treballs.

No sén abonables els despreniments o els augments de volum sobre les seccions que préviament s'hagin fixat en aquest Projecte.

Per a l'efecte dels mesuraments de moviment de terra, s'entén per metre cubic d'excavacié el volum corresponent a aquesta unitat,
referida al terreny tal com es trobi on s'hagi d'excavar.

S'entén per volum de terraple, o replé, el que correspon a aquestes obres, després d'executades i consolidades, segons el que es preveu
en aquestes condicions.

Adverténcia sobre els preus de les excavacions

A més del que s'especifica als articles anteriors, i a d'altres on es detalla la forma de I'execucio de les excavacions, haura de tenir-se en
compte el segiient:

El Contractista, a I'executar les excavacions, s'atindra sempre als planols i instruccions del Facultatiu. En cas que I'excavacié a executar
no fos suficientment definida, sol-licitara I'aclaracié necessaria abans de procedir a la seva execucié. Per tant, no seran d'abonament els
despreniments ni els augments de seccions no previstos al Projecte o fixats pel Director Facultatiu.

Contrariament, si seguint les instruccions del Facultatiu, el Contractista executés menor volum d'excavacié que el que hauria de resultar
de tots el planols, o de les prescripcions fixades, sols es considerara d'abonament el volum realment executat.

En tots el casos, els buits que quedin entre les excavacions i les fabriques, inclos resultants dels despreniments, s’hauran de reomplir
amb el mateix tipus de material, sense que el Contractista rebi, per aixo, cap quantitat addicional.

En cas de dubte sobre la determinacio del preu d'una excavacié concreta, el Contractista s'atendra al que decideixi el Director Facultatiu,
sense ajustar-se al que, a efectes de valoracié del Pressupost, figuri als Pressupostos Parcials del Projecte.

S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses ja indicades, tots el auxiliars i complementaris,
com soén: instal-lacions, subministrament i consum d'energia per a enllumenat i forga, subminstrament d'aigiies, ventilacio, utilitzacié de
qualsevulla classe de maquinaria amb totes llurs despeses i amortitzacions, etc. aixi com els entrebancs produits per les filtracions o per
qualsevol altre motiu.

2.4 Terraplens

Consisteixen en l'estesa i compactacié de materials terrencs procedent d'excavacions o préstecs. Els materials per a formar terraplens
acompliran les especificacions de la Normativa vigent. L'equip necessari per a efectuar la seva compactacié es determinara per
I'encarregat Facultatiu, en funcié de les caracteristiques del material a compactar, segons el tipus d'obra.

El Contractista podra utilitzar un equip diferent, perd aixd necessitara l'autoritzacié del Facultatiu Director, que sols la concedira quan,
amb l'equip proposat pel Contractista, obtingui la compactacié requerida, al menys, al mateix grau que amb l'equip proposat pel
Facultatiu encarregat.

El ciment del replé es preparara de forma adequada, per tal de suprimir discontinuitats a les superficies, efectuant els treballs necessaris
de refi i compactacio.
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A continuacié s'estendra el material en tongades de gruix uniforme i suficientment reduit per a que, amb els mitjans disponibles,
s'obtingui, en tot el seu gruix, el grau de compactacio exigit. Els materials de cada tongada seran de caracteristiques uniformes, i si no ho
fossin s'aconseguira aquesta uniformitat barrejant-los convenientment amb els mitjans adequats per a aixo.

No s'entendra cap tongada mentre no s'hagi comprovat que la superficie subjacent acompleixi les condicions exigides i, per tant, sigui
autoritzada la seva estesa per I'encarregat Facultatiu. En cas que la tongada subjacent s'hagi reblanit per una humitat excessiva, no
s'estendra la segiient.

2.41 Mesurament i abonament
Es mesuraran i abonaran per metre cubic (m3) realment executat i compactat al seu perfil definitiu, mesurant per diferéncia entre perfils
presos abans i després dels treballs.

El material a utilitzar sera en algun cas, provinent de I'excavaci6 a la traga; en aquest cas el preu del replé inclou la carrega, transport,
estesa, humectacié, compactacio i anivellacio.

En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l'excavacié, carrega, transport, estesa, humectacio,
compactacié, anivellacio i canon de préstec corresponent.

En qualsevol dels dos casos esmentats, el preu sera unic sempre que els préstecs s'obtinguin d'excavacio de parcel-les del poligon. El
Director de les Obres podra autoritzar I'excavacié a determinades parcel-les, a fi d'obtenir materials de préstecs. L'esmentada excavacio
de préstecs a les parcel-les, en cap cas podra rebaixar el terreny de les parcel-les per sota de les cotes de les voreres més proximes.

Els terraplens considerats com a replens localitzats o pedraplens, s'executaran d'acord amb la normativa vigent al respecte, pero es
mesuraran i abonaran com les unitats de terraple.

Terraple de sols seleccionats de préstecs exteriors al poligon

Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al poligon, el preu del terraple incloura el canon
d'extraccio, excavacio, carrega, transport a qualsevulla distancia, estesa, humectacié, compactacio, anivellacio i la resta d'operacions
necessaries per a deixar totalment acabada la unitat de terraplé.

El Contractista haura de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicéncies que siguin necessaris i, abans de comengar les
excavacions, haura de sotmetre a I'aprovacié del Director de les obres les zones de préstec, a fi de determinar si la qualitat dels sols és
suficient.

2.5 Demolicions i reposicions

2.5.1 Definicié

Es defineix com a demolicio, I'operacié d'enderrocament de tots els elements que obstaculitzin la construccié d'una obra o que sigui
necessari fer desapareixer, per a donar per finalitzada I'execucié de I'obra.

La seva execucio inclou les operacions segiients:

- Enderrocament o excavacié de materials.
- Retirada dels materials resultants a abocadors o al lloc d'utilitzacié 0 amas definitiu.

Tot aixo realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el que ens ocupa, inclouen la resta dels
documents del Projecte.
2.5.2 Execuci6 de les obres

L'execucio de les obres comprén I'enderrocament o excavacié de materials. Aquestes operacions s'efectuaran amb les precaucions
necessaries per a l'obtencié d'unes condicions de seguretat suficients i evitar damnatges a les estructures existents, d'acord amb el que
ordeni el Facultatiu encarregat de les obres, qui designara i marcara els elements que s'’hagin de conservar intactes, aixi com els llocs
d'amas i la forma de transport d'aquells.

2.5.3 Mesurament i abonament

Es mesuraran i abonaran als preus del Quadre de Preus n. 1. El preu corresponent inclou la carrega sobre camions i el transport a
I'abocador o lloc d'utilitzacio, aixi com la manipulacié dels materials i ma d'obra necessaria per a la seva execucio.

Sols seran d'abonament les demolicions de fabriques antigues, perd no s'abonaran els trencaments de canonades, de qualsevulla mena
i format.

El Contractista té I'obligaci6 de dipositar els materials que, procedents d'enderrocs, consideri de possible utilitzacié o d'algun valor, al lloc
que els hi assigni el Director Facultatiu de I'Obra.

2.5.4 Reposicions

S'entén per reposicio, la reconstruccié d'aquelles fabriques que hagi estat necessari enderrocar per a I'execucié de les obres; s'han de
realitzar de tal forma que les esmentades fabriques han de quedar en les mateixes condicions que abans de comengar les obres.

Les caracteristiques d'aquestes seran les mateixes que les dels enderrocaments, amb el mateix grau de qualitat i textura.

La demolicié s'abonara als preus corresponents del Quadre de Preus no. 1. les reposicions s'abonaran als preus del Quadre de Preus
no. 1, com si es tractés d'obres de nova construccio.

2.6 Sub-base Granular

2.6.1 Condicions generals

Els materials a utilitzar a les sub-bases granulars seran arids naturals o procedents del picament i trituracié de pedra de pedrera o grava
natural, sorres, escories, sols seleccionats o materials locals exempts d'argila, marga o altres materies estranyes.

En tot moment s'acompliran les especificacions de la Normativa vigent. Abans de col-locar la sub-base granular es comprovara, amb
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especial atencid, la qualitat dels treballs de refi i compactacié de I'esplanada i s'executaran els assaigs necessaris.

Els percentatges d'humitat del material i de I'esplanada seran els correctes, i es comprovaran els pendents transversals de la plataforma.
2.6.2 Mesurament i abonament

Es mesurara i abonara per metres cubics (m3.) realment executats i compactats, mesurats sobre els planols del Projecte.

El preu incloura la preparacié de la superficie d'assentament, el canon d'extraccio, carrega, transport a qualsevulla distancia i la resta
d'operacions necessaries per a deixar completament acabada la unitat.

2.7 Base Granular

S'acompliran, en tot moment, les especificacions de la Normativa vigent. Abans de col-locar la capa de base granular es comprovara,
amb especial atencid, la qualitat dels treballs de refi i compactacié de la capa de sub-base, i s'executaran els assaigs necessaris. Els
percentatges d’humitat del material i de la superficie de sub-base seran els correctes, i es comprovaran els pendents transversals.

En el cas d'emprar base d'origen granitic es comprovara el grau de friabilitat de I'arid, mitjangant assaig CBR o similar; en tot moment
I'index CBR sera > 80.

2.7.1 Mesurament i abonament

Es mesurara i abonara per metre cubic realment executat i compactat, mesurat sobre els planols del Projecte.

El preu incloura el canon d'extraccio, carrega, transport a qualsevulla distancia i la resta d'operacions necessaries per a deixar
completament acabada la unitat.

2.8 Paviments

Abans de procedir a l'estesa de la capa del ferm immediatament superior a la capa de base, es comprovara amb especial atencio la
qualitat dels treballs de refi i compactacié de I'esmentada capa de base i s'executaran els assaigs necessaris. Els percentatges d'humitat
del material i de la superficie de base seran els correctes i es comprovaran els pendents transversals.

2.8.1 Asfaltics

Les mescles asfaltiques en calent seran aprovades per a llur Us per I'encarregat Facultatiu, i llur qualitat, caracteristiques i condicions
s'ajustaran a la Instrucci6 pel control de fabricaci6 i posta en obra de mescles bituminoses, aixi com a les Instruccions Vigents, sobre
ferms flexibles. Acompliran, en tot moment, les especificacions de la Normativa vigent.

Es mesuraran i abonaran per Tones (Tn.) calculades a partir dels metres quadrats (m2.) de paviment executat, i amb el gruix definit als
planols del Projecte i la densitat real obtinguda als assaigs.

Els preus inclouran I'execuci6 dels regs d'imprimacié i adheréncia, i de tota I'obra de pavimentacio, inclos el transport, fabricacio, estesa,
compactacié i els materials (arids, lligants, filler i possibles additius).

2.8.2 Altres paviment

Quant a les especificacions dels materials a emprar, les dosificacions dels mateixos, l'equip necessari per a I'execucié de les obres, la
forma d'executar-les, aixi com el mesurament i abonament de les unitats referides al tipus de paviment, tals com tractaments superficials,
macadams o paviments de formigo, s'estara, en tot moment, a alld que disposa la Nomativa vigent, llevat dels lligants, que es
consideren sempre inclosos a la unitat d'obra definida.

2.9 Excavaci6 i Replé de rases i pous

La unitat d'excavacié de rases i pous compren totes les operacions necessaries per a obrir les rases definides per a I'execucié del
clavegueram, abastament d'aigua, la resta de les xarxes de serveis, definides al present Projecte, i les rases i pous necessaris per a
fonaments o drenatges.

Les excavacions s'executaran d'acord amb les especificacions dels planols del Projecte i Normativa vigent, amb les dades obtingudes del
replanteig general de les Obres, els planols de detall i les ordres de la Direccié de les Obres.

Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb un sol preu per a qualsevol tipus de terreny.
L'excavacié de roca i I'excavacio especial de talussos en roca, s'abonara al preu unic definit d'excavacio.

Si durant I'execucié de les excavacions apareixen manantials o filtracions motivades per qualsevulla causa, s'utilitzaran els mitjans que
siguin necessaris per a esgotar les aigiies. El cost de les esmentades operacions estara comprés als preus d'excavacio.

El preu de les excavacions comprén també les entibacions que siguin necessaries i el transport de les terres a I'abocador, a qualsevulla
distancia. La Direccié6 de les Obres podra autoritzar, si és possible, I'execucié de sobreexcavacions per a evitar les operacions
d'apuntalament, pero els volums sobreexcavats no seran objecte d'abonament. L'excavacié de rases s'abonara per metres cubics (m3.)
excavats d'acord amb el mesurament tedric dels planols del Projecte.

El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulacio i s de tots els materials, maquinaria i ma d'obra necessaria per a
la seva execucio; la neteja i esbrossada de tota la vegetacid; la construccié d'obres de desguas, per tal d'evitar l'entrada d'aiges; la
construccié dels apuntalaments i els calgats que es precisin; el transport dels productes extrets al lloc d'Us, als diposits o a I'abocador;
indemnitzacions a qui calgui, i arranjament de les arees afectades.

A l'excavacio de rases i pous sera d'aplicacio I'adverténcia sobre els preus de les excavacions esmentada a l'article 2.3. del present Plec.

Quant durant els treballs d'excavacié apareguin serveis existents, amb independéncia del fet que s’hagin contemplat o no al Projecte, els
treballs s'executaran incldos amb mitjians manuals, per a no fer malbé aquestes instal-lacions, completant-se I'excavacié amb el calgat o
penjat en bones condicions de les conduccions d'aigua, gas, clavegueram, instal-lacions electriques, telefoniques, etc. o amb qualsevol
altre servei que sigui precis descobrir, sense que el Contractista tingui cap dret a pagament per aquests conceptes.

Per a descarregar una copia d'aquest document consulti la segiient pagina web

Codi Segur de Validacio

64bfc1023bdb491b87bc505570bec788001

Url de validacié

https://suport.santpol.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp




El replé de les rases s'executara amb el mateix grau de compactacié exigit als terraplens (apartat 2.4). El Contractista emprara els
mitjans de compactacioé lleugers necessaris i reduira el gruix de les tongades, sense que els esmentats treballs puguin ser objecte de
sobrepreu.

Si els materials procedents de les excavacions de rases no sén adequats per a llur replé, s'obtindran els materials necessaris dels
préstecs interiors al poligon, no sent d'abonament els treballs d'excavacié i transport dels esmentats materials de préstecs, i trobant-se
inclosos al preu unitari de reple de rases definit al Quadre de Preus no. 1.

En cas de no poder comptar amb préstecs interiors al poligon, el material a emprar s'abonara segons preu d'excavacio de préstecs
exteriors al poligon, definit al Quadre de Preus n. 1.

2.10 Vorades prefabricades de formigé

2.10.1 Definicio

Es un element resistent prefabricat que, col-locat sobre una base adequada, delimita una calgada o una vorera.

2.10.2 Procedéncia

Aquest tipus de vorada prové de fabriques especialitzades.

2.10.3 Caracteristiques generals

Les caracteristiques generals seran les definides als planols del Projecte.

Z’e[) a finalitats especials s'admetran vorades de diferents dimensions que les especificades, sempre que siguin aprovades per la Direccid
‘obra.

2.10.4 Normes de qualitat

Resisténcia a la compressio en proveta cubica tallada amb serra circular diamantada als vint-i-vuit dies (28): minim tres-cents cinquanta

quilograms per centimetre quadrat (350 Kg/cm2.)

Desgast per fregament:

- Recorregut : mil metres (1.000 m.)

- Pressio : sis-cents grams per centimetre quadrat (0,6 Kg/cm2.)

- Abrasiu : Carborindum un gram per centimetre quadrat (1gr/cm2) (per via humida).

- Desgast mig en perdua d'algcada: menor de dos amb cinc mil-limetres (2.5 mm.)

- Resistencia a flexo-compressié: seixanta a vuitanta quilograms per centimetre quadrat (60 a 80 Kg/cm2.).

2.10.5 Recepcio

Es rebutjaran a 'amas vorades que presentin defectes, encara que siguin deguts al transport.

No seran de recepcio les vorades, la seccié transversal de les quals no s'adapti a les dimensions assenyalades a les caracteristiques
generals, amb unes tolerancies de més-menys un centimetre (+/-1 cm.)

2.10.6 Mesurament i abonament

S'abonaran per metre lineal (ml.), col-locat i totalment acabat, exclos el formigé de base necessari. Aquest formigé s'abonara al preu
corresponent al Quadre de Preus n. 1.

2.11 Rigoles
2.11.1 Rigola de llosetes blanques de morter comprimit per a rigoles.

2.11.1.1 Definicio

Es una rajola composta d'una capa d'empremta, de morter ric en ciment blanc i arid fi, que forma la cara, i una capa de base de morter
menys ric en ciment i arid més gruixut, que constitueix el dors.

2.11.1.2 Procedéncia
Aquesta rigola prové de fabrica especialitzada.

2.11.1.3 Caracteristiques generals

Si no es defineixen als planols, el tipus reglamentari haura de ser quadrat, de vint centimetres (20 cm.) de costat i vuit centimetres (8 cm)
de gruix. La cara superior de desgast sera de dotze mil-limetres (12 mm.) i amb superficie llisa.

Es fabricaran, exclusivament, amb ciment Portland blanc.
2.11.1.4 Normes de qualitat
Desgast per fregament:

- Recorregut: dos-centes cinquanta metres (250 m.).

- Pressio: sis-cents grams per centimetre quadrat (0,6 Kg/cm2).

- Abrasiu: sorra silicica un gram per centimetre quadrat (1 gr/lcm2.), (per via humida).
- Desgast mitja en pérdua d'algada: inferior a un amb cinc mil-limetres (1.5 mm.)

Recepcio

No seran de recepcio les llosetes si llurs dimensions especificat anteriorment, amb unes tolerancies maximes de dos mil-limetres (2
mm.), en més o0 en menys.

De cada amas s'assajaran tantes llosetes com indiqui el Director Facultatiu de I'Obra. Si el terme mig dels resultats no abasta els limits
previstos, es rebutjara l'amas.
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2.11.1.5 Mesurament i abonament

S'abonara per metre lineal (ml.) col-locat i totalment acabat, exclos el formigdé de base necessari. Aquest formigé s'abonara al preu
corresponent del Quadre de Preus n. 1.

2.11.2 Vorades tipus rigola per a aparcaments

Les vorades tipus rigola per a aparcaments seran prefabricades, de formigé, i acompliran les especificacions de I'article 2.11. relatives a
execucié, mesurament i abonament.

2.12 Formigons
Es consideren els seglients tipus de formigons:

- Formigé HM-10 de cent Quilograms (100 Kg) de resistencia caracteristica a vint-i-vuit (28) dies.
- Formigé HM-20 de dos-cents Quilograms (200 Kg.) de resisténcia caracteristica a vint-i-vuit (28) dies.
- Formigé HM-25 de dos-cents cinquanta Quilograms (250 Kg) de resisténcia caracteristica a vint-i-vuit (28) dies.

Tots els formigons acompliran 'EHE, considerant com a definicié de resisténcia caracteristica la d'aquesta Instruccio.
Tots els formigons seran vibrats mitjangant vibradors d'agulla i d'encofrat o regles vibrants.

Es fabricara sempre amb formigonera, sent el periode de batut superior a un minut (1') i inferior al minut i mig (1'30"), i de tal forma que la
consisténcia del formigé sigui totalment uniforme en cada barreja.

A mes de les Prescripcions de 'EHE es tindran en compte les segiients:
La instal-lacié de transport i posta a l'obra es fars de tal forma que el formigé no perdi compacitat ni homogeneitat.

No es podra abocar lliurement el formigé des d'una algada superior a un metre cinquanta centimetres (1,50 m), ni distribuir-ho amb pala a
gran distancia.

Queda prohibit I'tis de canaleres o trompes pel transport o per la posta a I'obra del formigd sense l'autoritzacié del Facultatiu encarregat.

No es podra formigonar quan laigua pugui perjudicar la resistencia o qualsevulla de les caracteristiques del formigé. Per al
formigonament, en temps fred o calorés, se seguiran les prescripcions de 'EHE.

Mai no es col-locara formigé sobre un terreny que estigui gelat.

El pervibrador s'introduira verticalment a la massa del formigé fresc i es retirara també verticalment, sense que es mogui horitzontalment
mentre que estigui submergit al formigé.

Es procurara extremar el vibrat a les proximitats dels encofrats per a evitar la formacié de bosses de pedres i de coqueres.
En general, el vibrat del formigé s'executara d'acord amb les normes especificades a I'EHE.

La situacio de les juntes de construccio sera fixada pel Facultatiu Director de manera que acompleixin les prescripcions de I'EHE, i
procurant que llur nombre sigui el menor possible.

Sempre que s'interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini d'interrupcié, es cobrira la junta amb sacs de gerga humits per a
protegir-la dels agents atmosferics.

Abans de recomencar el treball, es prendran les disposicions necessaries per a aconseguir una bona unié del formigé fresc amb el que
esta endurit.

Durant els tres (3) primers dies, es protegira el formigé dels raigs solars amb arpillera mullada. Com a minim, durant els (7) primers dies,
es mantindran les superficies vistes constantment humides, mitjangant el reg, la inundacié, o cobrintdes amb sorra o arpillera, les quals
hauran de mantenir-se constantment humides.

La temperatura de l'aigua utilitzada al reg no sera inferior en més de vint graus (20°C) a la del formigo, per a evitar la produccié de
badadures per refredament brusc.

També es podran utilitzar procediments de curat especial a base de pel-licules superficials impermeables, prévia autoritzacié per escrit
del Director Facultatiu.

Els paraments han de quedar llisos, amb formes perfectes i bon aspecte, sense defectes o rugositats i sense que sigui necessari aplicar,
en aquests paraments, enlluits, que no podran ser, en cap cas, executats sense l'autoritzacié previa del Director Facultatiu.

Les operacions precises per a deixar les superficies en bones condicions d'aspecte, seran a compte del Contractista.
La irregularitat maxima que s'admet als paraments és la segiient:

- Paraments vistos = sis mil-limetres (0.006 m.)
- Paraments ocults = vint-i-cinc mil-limetres (0.025 m)

En qualsevol cas, a totes les obres de fabrica i murs es prendran provetes, que seran trencades als set (7) o vint-i-vuit (28) dies.
S'efectuaran, com a minim, una série de sis (6) provetes cada cinquanta metres cubics (50 m3.) de formigé utilitzat a voltes i soleres.

A les obres de formigé armat es faran diariament dues (2) séries de sis (6) provetes cadascuna, per a trencar cada serie als set (7) o
vint-i-vuit (28) dies, prenent com a carrega de ruptura, a cada seérie, la mitja dels resultats, descartant els dos (2) extrems.

Les provetes s'amagonaran de forma similar a la del formigé de l'obra i es conservaran en condicions analogues a les d'aquest. Si
passats vint-i-vuit (28) dies la resisténcia de les provetes fos menor a I'especificada, per a aquesta data, en més d'un vint per cent (20%),
s'extrauran provetes de l'obra i si la resisténcia d'aquestes també fos menor que I'especificada, I'obra sera enderrocada. En canvi, si la
resistencia de les provetes extretes fos més gran que la de les d'assaig, podra acceptar-se I'obra en cas que es pugui efectuar, sense
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perill, un assaig en carrega amb una sobrecarrega superior en un cinquanta per cent (50%) a la de calcul, durant el qual es mesurara la
fletxa produida, que haura de ser admissible.

Si no fos possible extreure provetes de I'obra, i les d'assaig no donen el vuitanta per cent (80%) de les resisténcies especificades, I'obra
haura d'enderrocar-se.

En cas que la resisténcia de les provetes d'assaig i de les extretes de I'obra estés compresa entre el vuitanta i el cent per cent (80 i 100
%) de l'especificada, el Director Facultatiu podra rebre, amb reserves, l'obra, després dels assaigs de carrega corresponents.

Els rotlles i encofrats seran de fusta, (acomplint les condicions exigides a l'apartat corresponent) metal-lics o d'altre material adient, a
criteri del Director Facultatiu.

Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats, cintres i calgat hauran de posseir la resisténcia i la rigidesa necessaria per
a que, amb la marxa prevista del formigd, no es produeixen moviments locals de més de cinc mil-limetres (0,005 m.)

Les superficies interiors dels encofrats hauran de ser suficientment uniformes i llises per a aconseguir que els paraments de formigé no
presentin defectes, bombaments, ressalts o rebaves de més de cinc mil-limetres (0.005 m.)

Tant les superficies dels encofrats com els productes que se'ls hi pugui aplicar, per a facilitar I'encofrat, no hauran de contenir
substancies agressives pel formigo.

Els encofrats de fusta s'humitejaran abans del formigonat i es netejaran, especialment el fons, deixant obertures provisionals per a
facilitar aquesta tasca.

Les juntes entre les diferents taules hauran de pemetre I'entumiment de les mateixes, per la humitat del reg o de l'aigua del formigo,
sense que deixin escapar la pasta durat el formigonat.

Es disposara I'encofrat a les bigues i forjats amb la necessaria contrafletxa per a que, un cop desencofrada i carregada la peca de
formigo, aquesta conservi contrafletxa del 1:300 de la llum.

S'autoritza I'Us de tipus i técniques especials d'encofrat, el comportament i resultats dels quals estiguin sancionats per la practica, havent
de justificar I'eficacia d'aquells altres que es proposin i que, per la seva novetat, manquin d'aquelles garanties.

2.12.1 Mesurament i abonament

Els formigons es mesuraran d'acord amb els planols del Projecte, o amb els planols de detall resultants del replanteig de les Obres. i
s'abonaran per metres cubics.

El preu dels encofrats va inclos en els corresponents preus de formigons. Aquests preus inclouen els materials dels encofrats la
maquinaria i la ma d'obra necessaria per a la col-locacié.

El formigé armat s'abonara al preu del tipus de formigé emprat, que incloura totes les operacions necessaries per a executar la unitat
d'obra menys les armadures i llur col-locacio, que s'abonara al preu del quilogram (Kg) d'acer col-locat.

Les bastides, cimbres, execucié de juntes, operacions de curat i altres operacions necessaries per a lI'execucié del formigonat, a criteri de
la Direccié de les Obres, es consideraran incloses als preus dels formigons.

Adverténcia sobre I'abonament de les obres de fabrica

Unicament s'abonara el volum d'obra de fabrica realment executat conforme a les condicions i amb subjeccié als perfils de replanteig, i
planol dels mateixos, que figuren al Projecte o ordres escrites del Director Facultatiu. Per tant, en cap cas seran d'abonament els
excessos d'obra de fabrica executats pel Contractista pel seu compte, sense tenir l'autoritzacié del Director Facultatiu.

Per a I'abonament dels increments de seccié sobre la seccié tedrica minima, indicats als planols de seccions tipus, sera necessari que
préviament hagi estat ordenada la seva execucié pel Facultatiu Director per escrit i fent constar, de manera explicita, les dimensions que
han de donar-se a la secci6. Per aixo el Contractista estara obligat a exigir, préviament a I'execucié de cada part d'obra, la definicio
exacta d'aquelles dimensions que no es trobin definides.

2.13 Embornals i buneres

2.13.1 Definicié

Es defineix com a embornal la boca o forat, el pla d'entrada del qual és sensiblement vertical, per on es recull 'aigua de pluja de les
calcades, dels taulers de les obres de fabrica o, en general, de qualsevol construccio.

Es defineix com a bunera la boca de desguas, el pla d'entrada de la qual és sensiblement horitzontal generalment protegida per una
reixeta que acompleix una funcié analoga a la de I'embornal, perd de manera que I'entrada de l'aigua sigui quasi vertical.

2.13.2 Materials

Els diferents materials acompliran el que es Prescriu als corresponents articles del present Plec.

2.13.3 Execucio6 de les obres

Les obres es realitzaran d'acord amb el que s'especifica a les Prescripcions Téecniques Particulars i amb el que sobre el tema ordeni la
Direccio.

La troneta, o pou de caiguda d'aigiies, es realitzara d'acord amb el que s'especifica a l'article "Tronetes i pous de registre".

Després de I'acabament de cada unitat es procedira a la seva neteja total, eliminant totes les acumulacions de fang, residus o matéries
estranyes de qualsevol tipus, i s'haura de mantenir lliure d'aquestes acumulacions fins a la recepcié definitiva de les obres.

2.13.4 Mesurament i abonament

Els embornals i buneres s'abonaran per unitats (Ut.) realment construides. En aquesta unitat es considerara inclosa la troneta, o pou de
caiguda d'aiglies, la reixeta i tapa, aixi com i'excavacio i replé, llevat de prescripcié en contra.
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També estara inclosa al preu la conduccié pera comunicar I'embornal amb el pou de registre més proxim.

2.14 Accessos i connexions amb vials existents

El Contractista estara obligat a executar totes les obres relatives a accessos i connexions amb vials existents, que a judici de la Direccié
de les Obres siguin necessaries.

El mesurament i abonament de les obres es realitzara segons el Quadre de Preus nimero 1, i amb els mateixos criteris que la resta
d'obres projectades.

La proteccié necessaria a les zones de pas de vials s'executara d'acord amb les solucions grafiades als planols de detall.

2.15 Senyalitzacié i balisament
S'ajustara, en tot moment, al que prescriu el Codi de Circulacié vigent.

El mesurament i abonament de totes les Obres de senyalitzaci6 es realitzara d'acord amb els preus definits al Quadre de Preus nimero
1. Els preus esmentats inclouran tots els materials i operacions necessaries per a deixar concloses les unitats corresponents de les
linies, marques vials, plafons i senyals. El preu dels senyals incloura els fonaments, els pals metal-lics i llur col-locacio.

2.16 Aplicaci6 de la clausula 50 del Plec de Clausules Administratives Generals

La definicié dels elements de detall de les obres d'urbanitzacié, podra tenir en compte l'aplicacié de la Clausula 50 del Plec de Clausules
Administratives Generals.

A fi de poder hamonitzar les Obres de detall de clavegueram, abastament, i altres detalls o elements constructius, amb les obres
existents a I'entom urbanistic, el Director de les Obres podra considerar el contingut de I'esmentada clausula, sempre que aix6 no suposi
costos addicionals.

La dita clausula també podra ser d'aplicacié a les propostes de modificacié de determinats elements dels serveis, a fi d'ajustar-se a les
normatives de les Companyies corresponents.

El present article sera d'aplicacié a criteri del Director de les obres.

2.17 Altres Unitats no especificades en aquest Plec

Qualsevol material o unitat d'obra no especificament referenciada en aquest Plec de Condicions Generals haura d'acomplir les
condicions assenyalades al Plec de Condicions Particulars i en el seu defecte, acomplira el que prescriu la normativa vigent.

Sant Pol de Mar, Agost de 2019

SERVEIS TECNICS MUNICIPALS
Arquitecte tecnic Municipal

M. Carme Vives i Serra
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Ajuntament de Sant Pol de Mar

7. Estudi de Seguretat i salut

Projecte de pavimentacié de la Plaga Torrent Arrosser.
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ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

PLACA TORRENT ARROSSER

1 COMPLIMENT DEL RD 1627/97 DE 24 D’OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS
MIiNIMES DE SEGURETAT | SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIO

INTRODUCCIO

Aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut estableix, durant I'execucié d'aquesta obra, les
previsions respecte a la prevencid de riscos d'accidents i malalties professionals, aixi com
informacié util per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els
previsibles treballs posteriors de manteniment.

Servira per donar unes directrius basiques a I'empresa constructora per dur a terme les seves
obligacions en el terreny de la prevenci6 de riscos professionals, facilitant el seu
desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual
s'estableixen disposicions minimes de seguretat i de salut a les obres de construccié.

En base a l'art. 7€, i en aplicacio d'aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut, el contractista ha
d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiin, desenvolupin i
complementin les previsions contingudes en el present document.

El Pla de Seguretat i Salut haura de ser aprovat abans de I'inici de I'obra pel Coordinador de
Seguretat i Salut durant I'execucié de I'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direccié Facultativa. En
cas d'obres de les Administracions Publiques s'haura de sotmetre a l'aprovacié d'aquesta
Administracié.

Es recorda I'obligatorietat de qué a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidéncies pel
seguiment del Pla. Qualsevol anotaci6 feta al Llibre d'Incidéncies haura de posar-se en
coneixement de la Inspeccié de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores.

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15¢ del Reial Decret, els contractistes i sot-
contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informacié adequada de totes les
mesures de seguretat i salut a I'obra.

Abans del comencament dels treballs el promotor haura d'efectuar un avis a I'autoritat laboral
competent, segons model inclos a I'annex Il del Reial Decret.

La comunicacio d'obertura del centre de treball a I'autoritat laboral competent haura d'incloure
el Pla de Seguretat i Salut.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucié de I'obra o qualsevol integrant de la
Direccié Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels
treballadors, podra aturar [I'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspeccié de
Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direccié Facultativa i del promotor no eximiran de
les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11¢).
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PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L’EXECUCIO DE L’OBRA

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'accid preventiva recollits
en l'art. 15¢€ de la "Ley de Prevencion de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)"
durant I'execucié de l'obra i en particular en les seglients activitats:

a) El manteniment de 'obra en bon estat d'ordre i neteja.

b) L'eleccié de I'emplagament dels llocs i arees de treball, tenint en compte les seves
condicions d'accés i la determinacio de les vies o zones de desplacament o circulacio.

c) La manipulacié dels diferents materials i la utilitzacié dels mitjans auxiliars.

d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periodic de les
Instal-lacions i dispositius necessaris per a I'execucié de I'obra, amb objecte de corregir
els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors.

e) La delimitacié i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipodsit dels diferents
materials, en particular si es tracta de matéries i substancies perilloses.

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats.
g) L'emmagatzematge i I'eliminacié o evacuacié de residus i runes.

h) L'adaptacio en funcié de I'evolucié de I'obra del periode de temps efectiu que s'haura de
dedicar a les diferents feines o fases del treball.

i) La cooperacio6 entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autonoms.

) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es
realitzi a I'obra o prop de I'obra.

Els principis d'accio preventiva establerts a l'article 15¢ de la Llei 31/95 son els seglents:

1 L'empresari aplicara les mesures que integren el deure general de prevencio, d'acord
amb els seguents principis generals:

a) Evitar riscos.

b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar.

c) Combatre els riscos a I'origen.

d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepcié
dels llocs de treball, I'eleccié dels equips i els métodes de treball i de produccié,
per tal de reduir el treball monoton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la
salut.

e) Tenir en compte I'evolucio de la técnica.

f) Substituir alld que és perillés per allo que tingui poc o cap perill.

9) Planificar la prevenci6, buscant un conjunt coherent que integri la técnica,

l'organitzacio del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la
influencia dels factors ambientals en el treball.

Per a descarregar una copia d'aquest document consulti la segiient pagina web

Codi Segur de Validacié 64bfc1023bdb491b87bc505570bec788001

Url de validacio https://suport.santpol.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp




h) Adoptar mesures que posin per davant la proteccio col-lectiva a la individual.
i) Donar les degudes instruccions als treballadors.

2 L'empresari tindra en consideracio les capacitats professionals dels treballadors en
matéria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines.

3 L'empresari adoptara les mesures necessaries per garantir que nomeés els treballadors
que hagin rebut informacié suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i
especific.

4 L'efectivitat de les mesures preventives haura de preveure les distraccions i

imprudéncies no temeraries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicacié
es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades
mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats
riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin
alternatives més segures.

5 Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a
ambit de cobertura la previsié de riscos derivats del treball, 'empresa respecte dels seus
treballadors, els treballadors autonoms respecte d'ells mateixos i les societats
cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestacié del seu
treball personal.

IDENTIFICACIO DELS RISCOS

Sense perjudici de les disposicions minimes de Seguretat i Salut aplicables a I'obra establertes
a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuacioé els riscos
particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant
tot el procés d'execuciod de lI'obra o bé ser aplicables a d'altres feines.

S'haura de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara sén, caigudes,
talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel
treball que es realitzi.

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificacié veines
i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi.

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors
(reparacid, manteniment...).
Mitjans i maquinaria

e Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades

o Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)

e Desplom i/o caiguda de maquinaria d'obra (sitjes, grues...)

e Riscos derivats del funcionament de grues

e Caiguda de la carrega transportada

e Generacib excessiva de pols 0 emanacio de gasos toxics

e Caigudes des de punts alts /o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)

e Cops i ensopegades
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e Caiguda de materials, rebots
e Ambient excessivament sorollés
e Contactes eléctrics directes o indirectes

e Accidents derivats de condicions atmosféeriques

Treballs previs

e Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)
e Caigudes des de punts alts /o des d'elements provisionals d'accés (escales,

plataformes)

e Cops i ensopegades

e Caiguda de materials, rebots

e Sobre esforgcos per postures incorrectes

¢ Bolcada de piles de materials

e Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions

quimiques)
Enderrocs

o Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)

e Generacib excessiva de pols 0 emanacio de gasos toxics

e Projecci6 de particules durant els treballs

e (Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,

plataformes)

e Contactes amb materials agressius

o Talls i punxades

o Cops i ensopegades

e Caiguda de materials, rebots

o Ambient excessivament sorollés

o Fallida de I'estructura

e Sobre esforgcos per postures incorrectes
o Acumulacié i baixada de runes

Moviments de terres i excavacions

o |Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)
e Generacio excessiva de pols 0 emanacio de gasos toxics

e Caigudes des de punts alts /o des d'elements provisionals d'accés (escales,

plataformes)

o Cops i ensopegades

e Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques
e Caiguda de materials, rebots

¢ Ambient excessivament sorollés

e Desplom i/o caiguda de les parets de contencid, pous i rases
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Desplom i/o caiguda de les edificacions veines

Accidents derivats de condicions atmosferiques

Sobre esforgos per postures incorrectes

Riscos derivats del desconeixement del sol a excavar

Fonaments

Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)
Projeccioé de particules durant els treballs

Caigudes des de punts alts /o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)

Contactes amb materials agressius

Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollos

Desplom i/o caiguda de les parets de contencid, pous i rases
Desplom i/o caiguda de les edificacions veines
Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques
Contactes eléctrics directes o indirectes

Sobre esforgos per postures incorrectes

Fallides d'encofrats

Fallides de recalgcaments

Generaci6 excessiva de pols 0 emanacié de gasos toxics
Bolcada de piles de material

Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
quimiques)

Instal-lacions
Interferencies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)

e (Caigudes des de punts alts /o des d'elements provisionals d'accés (escales,

plataformes)

e Talls i punxades

e Cops i ensopegades

e Caiguda de materials, rebots

o Emanacions de gasos en obertures de pous morts
o Contactes eléctrics directes o indirectes

e Sobresforgos per postures incorrectes

e Caigudes de pals i antenes
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Relacio no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials

1 Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda
d'altura, per les particulars caracteristiques de ['activitat desenvolupada, els
procediments aplicats o I'entorn del lloc de treball.

2 Treballs en els quals I'exposicid a agents quimics o bioldgics suposi un risc
d'especial gravetat, o pels quals la vigilancia especifica de la salut dels treballadors
sigui legalment exigible.

3 Treballs amb exposicié a radiacions ionitzants pels quals la normativa especifica
obligui a la delimitacié de zones controlades o vigilades.

Treballs en la proximitat de linies eléctriques d'alta tensio.
Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersio.

Obres d'excavacio de tunels, pous i altres treballs que suposin moviments de
terres subterranis.

7 Treballs realitzats en immersié amb equip subaquatic.

8 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit.

9 Treballs que impliquin I'is d'explosius.

10 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

MESURES DE PREVENCIO | PROTECCIO

Com a criteri general prioritzaran les proteccions col-lectives en front les individuals. A més,
s'hauran de mantenir en bon estat de conservacié els medis auxiliars, la maquinaria i les eines
de treball. D'altra banda els medis de proteccié hauran d'estar homologats segons la normativa
vigent.

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs
posteriors (reparacio, manteniment...).

Mesures de proteccio col-lectiva

e Organitzacio i planificacié dels treballs per evitar interferéncies entre les diferents feines
i circulacions dins l'obra.

o Senyalitzacié de les zones de perill.

o Preveure el sistema de circulacié de vehicles i la seva senyalitzacio, tant a l'interior de
I'obra com en relacié amb els vials exteriors.

e Deixar una zona lliure a I'entorn de la zona excavada pel pas de maquinaria.

¢ |Immobilitzacié de camions mitjangant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i
descarrega.

e Respectar les distancies de seguretat amb les Instal-lacions existents.
e Els elements de les Instal-lacions han d'estar amb les seves proteccions aillants.
e Fonamentacio correcta de la maquinaria d'obra.

o Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periodiques,
control de la carrega maxima, delimitacié del radi d'acci6, frenada, blocatge, etc.

e Revisi6 periddica i manteniment de maquinaria i equips d'obra.
e Sistema de rec que impedeixi I'emissi6 de pols en gran quantitat.
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e Comprovacié de l'adequacié de les solucions d'execucié a I'estat real dels elements
(subsol, edificacions veines).

o Comprovacio d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de proteccié de rases.
o Utilitzacié de paviments antilliscants.

e Col‘locaci6 de baranes de proteccio6 en llocs amb perill de caiguda.

e Col-locacié de xarxat en forats horitzontals

o Proteccio6 de forats i faganes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

e Us de canalitzacions d'evacuacio de runes, correctament instal-lades.

e Us d'escales de ma, plataformes de treball i bastides.

e Collocacié de plataformes de recepcio de materials en plantes altes.

Mesures de proteccio6 individual

o Utilitzaci6 de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projeccio de particules.
o Utilitzaci6 de calcat de seguretat.
o Utilitzaci6 de casc homologat.

e A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de proteccié caldra establir
punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturé de seguretat homologat, la
utilitzacié del qual sera obligatoria.

o Utilitzacié de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i
minimitzar el risc de talls i punxades.

o Utilitzacié de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos.
o Utilitzacié de mandils.

o Sistemes de subjeccié permanent i de vigilancia per més d'un operari en els treballs
amb perill d'intoxicacioé. Utilitzacié d'equips de subministrament d'aire.

Mesures de proteccio a tercers

e Tancament, senyalitzacié i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la
calcada s'ha de preveure un passadis protegit pel pas de vianants. El tancament ha
d'impedir que persones alienes a I'obra puguin entrar.

e Preveure el sistema de circulacié de vehicles tant a l'interior de I'obra com en relacio
amb els vials exteriors.

¢ |Immobilitzacié de camions mitjangant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i
descarrega.

e Comprovacié de l'adequacié de les solucions d'execucié a l'estat real dels elements
(subsol, edificacions veines).

e Proteccio6 de forats i faganes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones).

PRIMERS AUXILIS
Es disposara d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent.

S'informara a l'inici de l'obra, de la situacié dels diferents centres médics als quals s'hauran de
traslladar els accidentats. Es convenient disposar a I'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb
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els telefons i adreces dels centres assignats per a urgencies, ambulancies, taxis, etc. per
garantir el rapid trasllat dels possibles accidentats.

NORMATIVA APLICABLE
- Directiva 92/57ICEE de 24 de Junio (DO: 26/08/92)
Disposiciones minimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construccion temporales o méviles
- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97)
Disposiciones minimas de Seguridad y de Salud en las obras de construccion
Transposicio de la Directiva 92/57/CEE
Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusié d'Estudi de Seguretat i Higiene en projectes d'edificacié i obres publiques
- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95)
Prevencion de riesgos laborales.
Desenvolupament de la Llei a través de les segiients disposicions:
- RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97)
Reglamento de los Servicios de Prevencion
- RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones minimas en materia de sefializacion, de seguridad y salud en el trabajo.
- RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo
En el capitol 1 excloeix les obres de construccié pero el RD 1627/1997 I'esmenta en quant a escales de ma.
Modifica i deroga alguns capitols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971)
- RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)

Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacion manual de cargas que entrafie riesgos, en particular
dorsolumbares, para los trabajadores

-RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)

Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualizacion.

- RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97)

Proteccién de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes biolégicos durante el trabajo.
- RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97)

Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo.
- RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97)

Disposiciones minimas de seguridad y salud, relativas a la utilizacién por los trabajadores de equipos de proteccion individual
- RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97)

Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo
Transposicié de la Directiva 89/655/CEE sobre utilitzacié dels equips de treball

Modifica i deroga alguns capitols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971)

- 0. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52)

Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construccion

Modificacions: 0. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53)

0. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66)

Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956

- 0. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VI, art. 66° a 74° (BOE: 03/02/40)

Reglamento general sobre Seguridad e Higiene

- 0. de 28 de agosto de 1970. Art. 1° a 4°,183° a 291° y Anexos | y Il (BOE: 05/09/70; 09/09/70)

Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construccion, vidrio y ceramica

Correcio d'errades: BOE: 17/10/70

- 0. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86)

Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de Seguridad e Higiene. Correccio
d'errades:BOE: 31/10/86

- 0. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87)

Nuevos modelos para la notificacion de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y tramitacién
- 0. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87)

Sefializacion, balizamiento, limpieza y terminacion de obras fijas en vias fuera de poblado

- 0. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77)

Reglamento de aparatos elevadores para obras

Modificacio: 0. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81)

- 0. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88)
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Intruccién Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevacion y Manutencién referente a grias-torre
desmontables para obras

Modificacio: 0. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90)

- 0. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84)

Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto

- 0. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87)

Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto

- RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89)

Proteccién a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposicion al ruido durante el trabajo
- 0. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71)

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo

Correcci6 d'errades: BOE: 06/04/71. Modificacio: BOE: 02/11/89

Derogats alguns capitols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997
- 0. de 12 de gener de 1998 (DOG: 27/01/98)

S'aprova el model de Llibre d'Incidéncies en obres de construccié

- Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos medios de proteccion personal de
trabajadores

-R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metalicos

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos

-R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores

Modificacié: BOE: 24/10/75

-R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad

Modificacié: BOE: 25/10/75

-R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos mecanicos
Modificacié: BOE: 27/10/75

-R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras

Modificacio: BOE: 28/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de proteccion personal de vias respiratorias. Normas
comunes y adaptadores faciales

Modificaci6: BOE: 29/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de proteccién personal de vias respiratorias: filtros
mecanicos

Modificacié: BOE: 30/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de proteccion personal de vias respiratorias: mascarillas
autofiltrantes

Modificacié: BOE: 31/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protecciéon personal de vias respiratorias: filtros
quimicos y mixtos contra amoniaco

Modificacié: BOE: 01/11/75
- Normativa d'ambit local (ordenances municipals)

Sant Pol de Mar, Agost 2019

SERVEIS TECNICS MUNICIPALS
Arquitecte tecnic Municipal

M. Carme Vives i Serra
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